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PARECER TECNICO CONCORRENCIA 001-2026
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001.2026 - IMPLEMENTACAO,

FORNECIMENTO, INSTALACAO, HOMOLOGACAO E MANUTENCAO DE
USINA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

PROPOSTA DE PRECOS APRESENTADA PELA EMPRESA D C NUNES
LTDA.

Verifica-se que, para os itens 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12,
2.13,2.14,2.15,3.2,3.3,3.5,3.6,4.1, 4.3, 4.4, foi aplicado desconto superior a 25% em
relacdo aos valores de referéncia

Verifica-se que os pregos apresentados na planilha or¢amentaria nao estdo devidamente
demonstrados por meio de composi¢des unitarias de custo, impossibilitando a verificacao
da formagao dos valores ofertados. Destaca-se que os itens 2.1,2.2,2.3,2.4,2.5,2.6,2.7,
2.8,2.9,2.10,2.11,2.12,2.13, 2.14, 2.15, 4.1, 4.3 e 4.4 encontram-se desacompanhados
de suas respectivas composigoes.

Cronograma fisico financeiro encontra-se com o seu preenchimento de acordo com o
cronograma da planilha base, sendo o prazo para a execucgao de seis meses.

Foi apresentado o quadro de composi¢ao para Encargos Sociais, consta na proposta de
preco o quadro de composicao do BDI, porém as rubricas que compde o BDI nao seguem
as faixas de referéncia constantes do Acordao 2.622/2013 — Plenério.

ADMINISTRACAO CENTRAL | SEGURO + GARANTIA | RISCO |
TIPOS DE OBRA - : = -
12 Quartil| Médio 32 Quartil| 12 Quartil| Médio 32 Quartil| 12 Quartil| Médio 32 Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 3,00% | 4,00% | 550% | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 097% | 1,27% | 1,27%
CONSTRUGAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,80% | 4,01% | 4,67% | 0,32% | 0,40% | 0,74% | 0,50% | 0,56% | 0,97%
CONSTRUGAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, R T e T e e e e -
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS s Y R i i S i i RESER
CONSTRUGAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE " P — oo " N e = o
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 529% | 592% | 7,93% | 0,25% | 0,51% | 0,56% | 1,00% | 1,48% | 1,97%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4,00% | 552% | 7,85% | 0,81 | 1,22% | 1,99% | 1,46% | 2,32% | 3,16%
DESPESA FINANCEIRA | LUCRO ]
TIPOS DE OBRA = s = = o =
12 Quartil| Médio |32 Quartil| 12 Quartil| Médio |32 Quartil
CONSTRU(;AO DE EDIFiCIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE /:\GUA, COLETA DE 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40%
CONSTRUCAO E MANUTENCRO DE ESTAC('jES E REDES DE DISTRIBUICKO 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%

Verificou-se que, na planilha orcamentaria, foram considerados encargos sociais
desonerados. Contudo, na composi¢do do BDI, a aliquota referente 8 CPRB (Contribuicao
Previdenciaria sobre a Receita Bruta) foi indicada como zero, o que evidencia
inconsisténcia entre os pardmetros adotados, uma vez que a desoneracdo da folha
pressupoe a incidéncia da referida contribuicao.

Dessa forma, recomenda-se que a empresa licitante realize a correcdo dos itens
mencionados, com o consequente envio da proposta de prego corrigida completa para
reanalise e validagao.
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Buritirana, 13 de margo de 2026.
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