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ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

CONCORRENCIA N° 003/2025
(Processo Administrativo n° 15.006/2025)
(Sistema de Registro de Pregos — SRP)

EDITAL

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que a Prefeitura Municipal de Buritirana - MA,
por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transportes e do Agente de
Contratagao, designado por Portaria, sediada na Av. Senador La Rocque 549, Centro, Buritirana - MA,
realizaré licitag&o, para registro de pregos, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA,
com critério de julgamento menor pregco global, nos termos da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 e
as exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessé&o: 14.05.2025
Horario: 08:00 hs (oito horas) — Horario de Brasilia - DF
Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo eventual e
futura de empresa especializada na execugdo de servigos de manutencdo de vias urbanas sob
demanda, contemplando: servigos de terraplanagem, recuperagcdo e execugdo de dispositivos de
drenagem, recuperagao e execugao de bloquetes, meio-fios e sarjetas no municipio de Buritirana - MA,
conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, conforme tabela constante no Projeto Basico, devendo o
licitante oferecer proposta para todos os itens que o comp&em.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o0 menor pre¢o global, observadas as exigéncias contidas
neste Edital e seus Anexos quanto as especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORGAMENTARIOS
2.1. Aindicagao da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagéao
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n°® 11.462/2023)

3. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGAO

3.1. Poderao participar desta licitagdo os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo
Federal (www.gov.br/compras).

3.1.1. Os interessados deverdo atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o
terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas.

3.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagbes efetuadas em seu nome,
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgéo
ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de
acesso, ainda que por terceiros.

3.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas
relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo,
devendo proceder, imediatamente, a corregao ou a alteragédo dos registros tao logo identifique incorregao
ou aqueles se tornem desatualizados.

3.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da
habilitagao.

3.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor
familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos
da Lei Complementar n°® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.
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3.6. Nao poderao disputar esta licitagcao:
3.6.1. aquele que nao atenda as condicbes deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
quando a licitacao versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragéo do projeto basico ou do
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

3.6.4. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagao, impossibilitada de participar da
licitagdo em decorréncia de sangéo que |Ihe foi imposta;

3.6.5. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista
ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe
fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

3.6.7. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao
de trabalhadores a condi¢des analogas as de escravo ou por contratagao de adolescentes nos casos
vedados pela legislagao trabalhista;

3.6.8. agente publico do érgado ou entidade licitante;

3.6.9. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigao;
3.6.10. N&o podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente
publico do é6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam

configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos
da legislacéo que disciplina a matéria, conforme § 1° do art. 9° da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. sera também aplicado ao licitante que atue em substituicao
a outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sanc¢&o a ela aplicada, inclusive
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagao
fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

3.8. A critério da Administragédo e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da
contratagdo, de execucao da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de
agentes publicos do 6rgéo ou entidade.

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 nao impede a licitagdo ou a contratagao de servigo que inclua
como encargo do contratado a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

3.11. Em licitagdes e contratagbes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente
financiados por agéncia oficial de cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa fisica ou juridica
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidénea nos
termos da Lei n® 14.133/2021.
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3.12. A vedacéao de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condugao da contratagao
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou
representante de empresa que preste assessoria técnica.

4. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAGCAO
4.1. Na presente licitagcdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e
lances.

4.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

4.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentacao de propostas e lances, os licitantes
encaminhario, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1
e 8.13.1 deste Edital.

4.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

4.4.1. esta ciente e concorda com as condigbes contidas no edital e seus anexos, bem como de que
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no
instrumento convocatorio;

4.4.2. ndao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIll, da Constituicéo;

4.4.3. ndo possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto
nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da Constituicdo Federal;

4.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

4.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema
eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos
estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n°® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.°
14.133, de 2021.

4.6.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacédo do campo “n&o” impedird o prosseguimento no certame, para aquele item;

4.6.2. nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas € empresas de pequeno
porte, a assinalagdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa

4.7. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas
na Lei n® 14.133, de 2021, e neste Edital.

4.8. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipotese de a fase de habilitacao
anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitagdo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.
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4.9. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitagdo pelo licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica
e da fase de envio de lances.

4.10. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes
convocados para apresentacao de propostas, apds a fase de envio de lances.

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor
final minimo ou o seu percentual de desconto maximo quando do cadastramento da proposta e
obedecera as seguintes regras:

4.11.1. a aplicacao do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagédo ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

4.11.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

4.12. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

4.12.1. valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor prego; e

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

4.13. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item
4.11 possuira carater sigiloso para os demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos 6rgéos de controle externo e
interno.

4.12. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagbes no sistema
eletrdnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo dnus decorrente da perda de negécios
diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de sua desconex&o.

4.13. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que
possa comprometer o sigilo ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA
5.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos
seguintes campos:

5.1.1. valor unitario e total do item;
5.2. Todas as especifica¢cdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.2.1. O licitante NAO poderé oferecer proposta em quantitativo inferior ao méximo previsto para
contratagéo.

5.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugéo
do objeto.

5.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracdo, sob alegacéo de
erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributério da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a
cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos
doze meses.

4
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5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na
fonte os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

5.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do
regime de tributagdo pelo Simples Nacional

5.8. A apresentagcdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas
contidas, em conformidade com o que dispde o Projeto Basico/Termo de Referéncia, assumindo o
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas
a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

5.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentacéo

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preco ja decorrente da aplicacdo do
desconto ofertado devera respeitar os pregos maximos previstos no item 4.9.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados
pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal de Contas da Unido/Tribunal de Contas do Estado do
Maranhdo e, apos o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para
a adogado das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da
Constituicdo; ou condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao
pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na
execugao do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

6.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sesséo publica, por meio de sistema
eletrbnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

6.2. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessao publica.

6.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.
6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente por meio de
sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.

6.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario.

6.6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao
ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

6.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto
em relagao aos lances intermediarios quanto em relagdao a proposta que cobrir a melhor oferta
devera ser de R$ 50,00 (cinquenta reais).

6.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos
apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

6.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

6.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes
apresentarado lances publicos e sucessivos, com prorrogacoes.
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6.11.1. A etapa de lances da sessado publica tera duragcdo de dez minutos e, apds isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duragao da sessao publica.

6.11.2. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediarios.

6.11.3. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificagao.

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relacdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagcéo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagdes.

6.11.5. Apos o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances
intermediarios.

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os
licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, com lance final e fechado.

6.12.1. A etapa de lances da sesséao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse prazo,
o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera automaticamente encerrada a
recepgao de lances.

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precgos até 10% (dez por cento) superiores
aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

6.12.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderao os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”,
poderao participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores aquela,
em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sesséo e
eventuais prorrogacoes.

6.13.1. N&do havendo pelo menos 3 (trés) propostas nas condi¢des definidas no item 6.13, poderéo os
licitantes que apresentaram as trés melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos
lances sucessivos.

6.13.2. A etapa de lances da sessdo publica tera duracdo de dez minutos e, apods isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimos dois minutos do
periodo de duracdo da sessao publica.

6.13.3. A prorrogacdo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, serd de dois
minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.
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6.13.4. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica
encerrar-se-a automaticamente, e o sistema ordenara e divulgara os lances conforme a ordem final
de classificacgao.

6.13.5. Definida a melhor proposta, se a diferenca em relagdo a proposta classificada em segundo
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratagédo, auxiliado pela equipe de
apoio, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

6.13.6. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar
lances intermediarios.

6.14. Apds o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara
os lances segundo a ordem crescente de valores.

6.15. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e
registrado em primeiro lugar.

6.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serédo informados, em tempo real, do valor do
menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

6.17. No caso de desconexdao com o Agente de Contratagdo, no decorrer da etapa competitiva da
licitagao, o sistema eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

6.18. Quando a desconexdo do sistema eletrénico para o Agente de Contratagdo persistir por tempo
superior a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e
quatro horas da comunicagio do fato pelo Agente de Contratagdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

6.19. Caso o licitante n&o apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

6.20. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participagao de microempresas e empresas de pequeno
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e
empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, regulamentada pelo
Decreto n® 8.538, de 2015.

6.20.1. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance seréo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma ultima
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apds a comunicagao automatica para tanto.

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se
manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de
classificagao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

6.20.4. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas € empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

6.21. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.21.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele
previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta ordem:
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6.21.1.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderado apresentar nova proposta
em ato continuo a classificagao;

6.21.1.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacgdes previstos nesta Lei;

6.21.1.3. desenvolvimento pelo licitante de ag¢des de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

6.21.1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos
6rgaos de controle.

6.21.2. Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigcos
produzidos ou prestados por:

6.21.2.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgéo ou
entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitagdo realizada
por 6rgao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

6.21.2.2. empresas brasileiras;

6.21.2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
6.21.2.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n°® 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipdtese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do pre¢co maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagéo, o
Agente de Contratagdo podera negociar condicbes mais vantajosas, apos definido o resultado do
julgamento.

6.22.1. Nao sera admitida a previsao de precos diferentes em razdo de local de execugéo,
tamanho de lote ou qualquer outro motivo.

6.22.2. A negociagao podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apdés a negociacéo, for
desclassificado em razdo de sua proposta permanecer acima do pregco maximo definido pela
Administracéo.

6.22.3. A negociacao serda realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.

6.22.4. O resultado da negociacdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

6.22.5. O Agente de Contratagao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2
(duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a negociacéo realizada,
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagao
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

6.22.6. E facultado ao Agente de Contratag&o prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagdo
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6.23. Apds a negociagao do prego, o Agente de Contratagéo iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da
proposta.

7. DA FASE DE JULGAMENTO

7.1. Encerrada a etapa de negociagéo, o Agente de Contratagéo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cbes de participacdo no certame, conforme previsto no art.
14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto a existéncia
de sancao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos
seguintes cadastros:
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7.1.1. SICAF;

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

7.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu sdcio
majoritario, por forga da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992.

7.3. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas,
o Pregoeiro diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério
de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n° 3/2018, art. 29, caput)

7.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n°® 3/2018, art. 29, §1°).

7.3.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagao.
(IN n°® 3/2018, art. 29, §2°).

7.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢cao
de participagao.

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, o pregoeiro verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital.

7.5. Verificadas as condigbes de participagado e de utilizagdo do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequagéo ao objeto e a compatibilidade
do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste Edital e em seus anexos, observado
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, serd analisada
pelo setor de engenharia, o qual emitira o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade.

7.5.2. Acaso necessario, a sessao sera suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratacdo
comunicara aos licitantes a data e horario de sua continuidade.

7.5.3. Uma vez promovida a anadlise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em
primeiro lugar, o processo prosseguira em seus ulteriores termos.

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, sera convocada a licitante
remanescente na ordem de classificagdo e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta
adequada aos termos do Projeto Basico.
7.6. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

7.6.1. contiver vicios insanaveis;

7.6.2. ndo obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico;

7.6.3. apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a
contratagao;

7.6.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos,
desde que insanavel.

7.6.6. nao for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer técnico circunstanciado.

9
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7.7. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores
a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela Administragao.

7.7.1. Ainexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada apés diligéncia do
pregoeiro, que comprove:

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

7.8. Em contratagao de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade
e sobreprego considerara o seguinte:

7.8.1. Nos regimes de execucao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela superagao do valor
global estimado;

7.8.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobreprego se dara pela
superacao do valor global estimado e pela superagdo de custo unitario tido como relevante,
conforme planilha anexa ao edital

7.8.3. No caso de obras e servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orcado pela
Administracao, independentemente do regime de execugao.

7.8.4. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

7.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderéo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.

7.10. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos
unitarios por meio de Planilha de Custos e Formagéao de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante
classificado em primeiro lugar serd convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagdo da proposta.

7.10.1. Em se tratando de servigcos de engenharia, o licitante vencedor sera convocado a apresentar
a Administragdo, por meio eletrénico, as planilhas com indicagdo dos quantitativos e dos custos
unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem como com detalhamento das
Bonificagdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso
de empreitada por prego global, empreitada integral, contratacdo semi-integrada e contratacéo
integrada, exclusivamente para eventuais adequacdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

7.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A
planilha poderad ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nZo haja
majoragdo do preco e que se comprove que este € o bastante para arcar com todos os custos da
contratagao;

7.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que nao alterem a
substancia das propostas;

7.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicagdo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse
regime.

7.12. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser
colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do servi¢co ou da area especializada no objeto.
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7.13. Caso o Termo de Referéncia exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro
lugar devera apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia, sob pena de ndo aceitagédo da
proposta.

7.14. Por meio de mensagem no sistema, sera divulgado o local e horério de realizagdo do procedimento
para a avaliacdo das amostras, cuja presenga sera facultada a todos os interessados, incluindo os
demais licitantes.

7.15. Os resultados das avaliagdes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

7.16. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita
pelo Agente de Contratagdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificagdes previstas neste
Edital, a proposta do licitante sera recusada.

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de
Contratagao analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir-
se-a com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificagdo de uma que atenda
as especificagdes constantes no Termo de Referéncia.

8. DA FASE DE HABILITAGAO

8.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitagdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133, de 2021.

8.1.1. A documentagdo exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e
econdmico-financeira, podera ser substituida pelo registro cadastral no SICAF.

8.2. Quando permitida a participagcdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as
exigéncias de habilitacao serdo atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados
em traducao livre.

8.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que néo funcione no Pais, para fins de
assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo
traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n® 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos
consulados ou embaixadas.

8.4. Quando permitida a participacdo de consdrcio de empresas, a habilitacdo técnica, quando exigida,
sera feita por meio do somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de cada consorciado.

8.4.1. Se o consoércio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno
porte e o termo de referéncia exigir requisitos de habilitacdo econdmico-financeira, havera um
acréscimo de 10% para o consorcio em relagao ao valor exigido para os licitantes individuais.

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderéo ser apresentados em original, por cépia ou
por qualquer outro meio previsto em lei especifica.

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral
emitido por 6rgdo ou entidade publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto
na Lei n® 14.133/2021.

8.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagao, e o
declarante respondera pela veracidade das informagdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n°®
14.133/2021)

8.8. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que
cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da
Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.
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8.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas
econdbmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

8.10. A habilitagédo sera verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos.
8.10.1. Somente havera a necessidade de comprovagao do preenchimento de requisitos mediante

apresentagdo dos documentos originais nao-digitais quando houver dudvida em relagéo a integridade
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n° 3/2018, art. 4°, §1°, e art. 6°, §4°).

8.11. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-
los atualizados junto aos 6rgéos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a
corregdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorregcao ou aqueles se tornem
desatualizados. (IN n° 3/2018, art. 7°, caput).

8.11.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento
da habilitacao. (IN n° 3/2018, art. 7°, paragrafo unico).

8.12. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgéos e entidades
emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados no Sicaf serdo
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogavel por igual
periodo, contado da solicitagao do Agente de Contratacao.

8.12.2. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentagao de propostas e lances,
os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitagéo e a
proposta com o precgo ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1°do art. 36 e no § 1°
do art. 39 da Instrugcdo Normativa SEGES n° 73, de 30 de setembro de 2022.

8.13. A verificagdo no Sicaf ou a exigéncia dos documentos nele nao contidos somente sera feita em
relagcéo ao licitante vencedor.

8.13.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente
serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do
licitante mais bem classificado.

8.13.2. Respeitada a excegédo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de
habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo
ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagédo a todos os licitantes.

8.14. Apds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN
73/2022, art. 39, §4°):

8.14.1. complementacdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e
desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame; e

8.14.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das
propostas;

8.15. Na analise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros ou
falhas, que ndo alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisao
fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitagéo e
classificagao.

8.16. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de Contratacao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a apuracao
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 8.12.1.
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8.17. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja
proposta atenda ao edital de licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

8.18. A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condigédo para participagao
na licitagéo (art. 4° do Decreto n° 8.538/2015).

8.19. Quando a fase de habilitacdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera
exclusao de licitante por motivo relacionado a habilitacdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou s6
conhecidos apds o julgamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulagédo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n° 14.133, de
2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagdo ou
inabilitagado do licitante:

9.3.1. aintencao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusao;
9.3.2. o prazo para a manifestagéo da intengéo de recorrer sera de 10 (dez) minutos.

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razbes recursais sera iniciado na data de intimagédo ou de
lavratura da ata de habilitagdo ou inabilitagao;

9.3.4. na hipotese de adogdo da inversdo de fases prevista no § 1° do art. 17 da Lei n® 14.133, de
2021, o prazo para apresentacao das razdes recursais sera iniciado na data de intimagédo da ata de
julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar
recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis,
contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias
Uteis, contados da data da intimagao pessoal ou da divulgagéo da interposi¢ao do recurso, assegurada a
vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideracéao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até
que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrnico
www.buritirana.ma.gov.br

10. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANGCOES
10.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

10.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

10.1.2. Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta
em especial quando:
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10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

10.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagdo, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao;

10.1.5. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragéo
falsa durante a licitagédo

10.1.6. fraudar a licitagéo

10.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

10.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846, de 2013.
10.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragao podera, garantida a prévia defesa, aplicar

aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e
criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria autoridade
que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicagédo das sangdes serdo considerados:
10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto
10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica
10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgéos de controle.

10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado,
recolhida no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do
valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragbes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa sera de

15% a 30% do valor do contrato licitado

10.5. As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para
licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacdo da san¢do de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze)
dias uteis, contado da data de sua intimacao.
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10.7. A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das
infracdes administrativas relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a
imposigao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administragao Publica direta e indireta do municipio, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.

10.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangcdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, .10.1.7 e
10.1.8, bem como pelas infracdes administrativas previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que
justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a san¢édo de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracéo observara o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.° 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administragao, descrita no item
10.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos
termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.° 73, de 2022.

10.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as san¢des de impedimento de licitar e contratar e
de declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de
responsabilizacédo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que
avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatéario para, no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas
que pretenda produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimagédo, o qual sera dirigido a
autoridade que tiver proferido a decisado recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisao
no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Cabera a apresentagédo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sangéo de declaragdo de
inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimacgao, e
decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideracgao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida
até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

10.14. A aplicacdo das sancgdes previstas neste edital ndao exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparagao integral dos danos causados a administragao publica municipal.

11. DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

11.1. Homologado o resultado da licitagédo, o licitante mais bem classificado tera o prazo de 03 (trés)
dias, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar a Ata de Registro de Precos, cujo prazo
de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo das
sangoes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.

11.2. O prazo de convocacéao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do
licitante mais bem classificado ou do fornecedor convocado, desde que:

(a) a solicitacédo seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

(b) a justificativa apresentada seja aceita pela Administracéo.

11.3. A ata de registro de pregos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
sistema de registro de precos.

11.4. Serao formalizadas tantas Atas de Registro de Precos quantas forem necessarias para o registro
de todos os itens constantes no Termo de Referéncia, com a indicagao do licitante vencedor, a descrigéo
do(s) item(ns), as respectivas quantidades, precos registrados e demais condigdes.

11.5. O preco registrado, com a indicacdo dos fornecedores, sera divulgado no PNCP e disponibilizado
durante a vigéncia da ata de registro de precos
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11.6. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigbes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizagdo de licitagédo
especifica para a aquisicao pretendida, desde que devidamente justificada.

11.7. Na hipétese de o convocado nado assinar a ata de registro de precos no prazo e nas condigbes
estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificagcdo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado.

12. DA FORMAGAO DO CADASTRO DE RESERVA
12.1. Ap6s a homologacao da licitagdo, sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro:

12.1.1. dos licitantes que aceitarem cotar o objeto com precgo igual ao do adjudicatario, observada a
classificagdo na licitagéo; e

12.1.2. dos licitantes que mantiverem sua proposta original.

12.2. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou fornecedores
registrados na ata.

12.2.1. A apresentagéo de novas propostas na forma deste item n&o prejudicara o resultado do certame
em relagao ao licitante mais bem classificado.

12.2.2. Para fins da ordem de classificagao, os licitantes ou fornecedores que aceitarem cotar o objeto
com prego igual ao do adjudicatario antecederao aqueles que mantiverem sua proposta original.

12.3. A habilitagdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva sera efetuada quando houver
necessidade de contratagéo dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipoteses:

12.3.1. quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condigbes
estabelecidos no edital; ou

12.3.2. quando houver o cancelamento do registro do fornecedor ou do registro de pregos, nas hipoteses
previstas nos art. 28 e art. 29 do Decreto n® 11.462/23.

12.4. Na hipotese de nenhum dos licitantes que aceitaram cotar o objeto com preco igual ao do
adjudicatario concordar com a contratacdo nos termos em igual prazo e nas condicbes propostas pelo
primeiro classificado, a Administragdo, observados o valor estimado e a sua eventual atualizagdo na
forma prevista no edital, podera:

12.4.1. convocar os licitantes que mantiveram sua proposta original para negociagdo, na ordem de
classificagdo, com vistas a obtencao de prego melhor, mesmo que acima do pre¢o do adjudicatario; ou

12.4.2. adjudicar e firmar o contrato nas condigbes ofertadas pelos licitantes remanescentes, observada
a ordem de classificacédo, quando frustrada a negociacao de melhor condigédo

13. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

13.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdo da Lei
n® 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (irés) dias Uteis antes da data da abertura do
certame.

13.2. A resposta a impugnacédo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial
no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado ao ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

13.3. A impugnacgado e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletrénica, pelo
envio ao e-mail prefeitura@buritirana.ma.gov.br.

13.4. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

13.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacéo € medida excepcional e devera ser motivada
pelo agente de contratacdo, nos autos do processo de licitagdo
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13.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.

14. DAS DISPOSIGOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sesséo publica no sistema eletrénico.

14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do
certame na data marcada, a sessdo sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que n&do haja comunicagcdo em
contrario, pelo Pregoeiro.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o horario
de Brasilia - DF.

14.4. A homologacao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratagao.

14.5. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administragéo, o principio da
isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéao.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagcdo de suas propostas e a
Administragdo nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
condugéo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e
incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administragao.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante,
desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse
publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que
compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP) e endereco eletronico www.buritirana.ma.gov.br

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
14.11.1. ANEXO | - Termo de Referéncia
14.11.1.1. Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
14.11.2. ANEXO Il - Minuta de Termo de Contrato
14.11.3. ANEXO Il - Modelo de Carta Proposta;
14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Ata de Registro de Precos;

14.11.5. ANEXO V - Projeto Basico/Executivo;

Buritirana (MA), 15 de abril de 2025

Osiran Santos Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura
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CONCORRENCIA N° 003/2025
(Processo Administrativo n° 15.006/2025)
ANEXO |
TERMO DE REFERENCIA

1. OBJETO

1.1. Registro de pregos para a contratagdo eventual e futura de empresa especializada na execugéo de
servicos de manutencédo de vias urbanas sob demanda, contemplando: servigos de terraplanagem,
recuperagao e execugao de dispositivos de drenagem, recuperacao e execugao de bloquetes, meio-fios
e sarjetas no municipio de Buritirana - MA, nos termos do Projeto Basico em anexo aos autos.

1.2. Os servicos objeto desta contratacdo sio caracterizados como comuns, conforme justificativa
constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.3. O prazo de vigéncia da contratacao é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei n® 14.133/21.

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serao aplicadas em relagédo a vigéncia da

contratacgao.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGCAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A Fundamentacdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em Tépico
especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da contratacdo esta previsto no Plano de Contratagdes Anual [2025], conforme consta das

informacgdes basicas desse termo de referéncia.

3. DESCRIGCAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E
ESPECIFICAGAO DO PRODUTO
3.1. A descrigdo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em tépico especifico dos Estudos

Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

Sustentabilidade:

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrigdo do objeto, devem ser
atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis:
4.1.1. Execugédo dos servigos com observancia do disposto nas normas do Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente —
CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio
Ambiente e Mudanga do Clima e Ministério da Gestao e da Inovagao em Servigos Publicos e a Norma
Brasileira de Acessibilidade a Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR
9050/2004 e Cadigo de Postura Municipal.

Subcontratacao

4.2. Nao é admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratagao

4.3. Nao havera exigéncia da garantia da contratagdo dos artigos 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de
2021, pelas razdes constantes do Estudo Técnico Preliminar.

Vistoria

18



(e
it ||
=
(s

ESTADO DO MARANHAO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRANSITO E TRANSPORTE

4.4, Nao ha necessidade de realizagao de avaliagao prévia do local de execugao dos servigos.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO

Condig6es de execugao

5.1. A execugédo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execugéo do objeto: dois dias contados da emissédo da ordem de servico;

Garantia, manutengao e assisténcia técnica

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei n°® 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de
Defesa do Consumidor)

Procedimentos de transigao e finalizagao do contrato

5.3. Nao serdo necessarios procedimentos de transicdo e finalizagdo do contrato devido as

caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lei n° 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagcdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgéo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o
representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagao,
que contera informacdes acerca das obrigacées contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execugao do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando
houver, do método de aferigdo dos resultados e das sangbes aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos
servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execug¢ao do objeto contratado.
6.7. A Contratada devera manter preposto da empresa no local da execug¢ao do objeto durante o periodo
de execugao contratual.

6.8. A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengdo do
preposto da empresa, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio da atividade.
Fiscalizagao

6.9. A execugéao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n°® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

Fiscalizacao Técnica
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6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugéo do contrato, para que sejam cumpridas todas
as condigbes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.10.1. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugcdo do contrato, com a descrigdo do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°
11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.10.2. Identificada qualquer inexatidao ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notificagdes
para a corregao da execugao do contrato, determinando prazo para a corregdo. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, Il);

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adog¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22, 1V).

6.10.4. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugédo do contrato nas datas aprazadas, o
fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, V).

6.10.5. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovagao tempestiva ou a prorrogagéo contratual
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 22, VII).

Fiscalizagao Administrativa

6.11. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutengdo das condi¢cdes de habilitagdo da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso
necessario (Art. 23, | e I, do Decreto n°® 11.246, de 2022).

6.11.1. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuard tempestivamente na solugdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as
providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 23, IV).
Gestor do Contrato

6.12. O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizagao do
contrato contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes contratuais,
elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de
atendimento da finalidade da administracdo. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, V).

6.13. O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21,
).

6.14. O gestor do contrato acompanhara a manutengao das condi¢des de habilitacdo da contratada, para
fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidacdo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art.
21, 1.
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6.15. O gestor do contrato emitira documento comprobatério da avaliagao realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e
aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento
de obrigacdes. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.16. O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizagdo de processo administrativo de
responsabilizagao para fins de aplicagdo de sancdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art.
158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso.
(Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.17. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacdes sobre a consecugao dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administragdo. (Decreto n°® 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.18. O gestor do contrato devera enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestéo nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E DE PAGAMENTO

7.1. A avaliagado da execugao do objeto utilizara o disposto neste item.

7.1.1. Sera indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

7.1.1.1. n&o produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas;
ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servico, ou utiliza-
los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

Do Recebimento

7.2. Ao final de cada etapa da execucédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro,
o Contratado apresentara a medigédo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e
memoria de calculo detalhada.

7.2.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela
etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.2.2. O contratado também apresentara, a cada medigdo, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugéo contratual,
quando for o caso.

7.3 Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n°® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de
2022).

7.3.1. O prazo da disposi¢cao acima sera contado do recebimento de comunicagédo de cobranga oriunda

do contratado com a comprovacao da prestacéo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.
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7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n°
11.246, de 2022).

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art.
23, X, Decreto n° 11.246, de 2022)

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto de
vista técnico e administrativo.

7.3.5. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execugido do objeto e, se for o caso, a analise do
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonéncia com os indicadores
previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

7.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou,
em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.3.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas,
no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da
execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medi¢ao de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

7.3.8. A fiscalizagdo néo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢cdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisodrio.
(Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.3.9. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusao de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instrucdes exigiveis.

7.3.10. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das
penalidades.

7.4. Quando a fiscalizagdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugdo do contrato, em relagdo a
fiscalizagéo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-
los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.5. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do recebimento
provisorio, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da
qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os
seguintes procedimentos:

7.5.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e
setorial, quando houver, no cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengéo ao seu
desempenho na execugdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacodes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n® 11.246, de 2022).
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7.5.2. Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentagéo apresentada pela fiscalizagao e, caso
haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas
contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base
nos relatérios e documentacdes apresentadas; e

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado
pela fiscalizagao.

7.5.5. Enviar a documentacao pertinente ao setor de contratos para a formalizagado dos procedimentos
de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.6. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para
emissao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidagao e pagamento.

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugédo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobrancga.

7.8. O recebimento provisoério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela

segurancga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

Liquidagao

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias uteis
para fins de liquidagdo, na forma desta segéo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §3°
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de
prorrogacéo, no caso de contratagdes decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite
de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.10. Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de
cobranga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais
como:

7.10.1. o prazo de validade;

7.10.2. a data da emissao;

7.10.3. os dados do contrato e do 6rgédo contratante;

7.10.4. o periodo respectivo de execugao do contrato;

7.10.5. o valor a pagar; e

7.10.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.11. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a comprovagao da regularizagdo da
situacdo, sem Onus ao contratante;

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado

da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
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impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a
documentagcdo mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.13. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

a) verificar a manutencao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

b) identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade,
proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO
NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.14. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagédo de irregularidade do contratado, sera providenciada
sua notificagéo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

7.15. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera
comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do
contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os
meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.16. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.17. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado n&o regularize sua situagao junto ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.18. O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme segao anterior, nos termos da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 77,
de 2022.

7.19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagéo do indice IPCA de corregdo monetaria.

Forma de pagamento

7.20. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

7.21. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para
pagamento.

7.22. Quando do pagamento, serd efetuada a retencdo tributaria prevista na legislacao aplicavel. 7.22.1.
Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n°
123, de 2006, nao sofrera a retengao tributaria quanto aos impostos e contribuigbes abrangidos por
aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagdo de comprovagéo, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei

Complementar
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8. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E FORMA DE FORNECIMENTO

Forma de selecgao e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO.

Regime de Execugao

8.2. O regime de execucdo do contrato serda EMPREITADA POR PREGO UNITARIO.

Exigéncias de habilitagao

8.3. Para fins de habilitagido, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitagao juridica

8.4. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional;

8.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigcdo de Microempreendedor Individual -
CCMEI, cuja aceitagcdo ficara condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva
sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no
Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucéo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020

8.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de
sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da
filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no
Registro onde tem sede a matriz;

8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou,
devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.12. Agricultor familiar: Declaragéo de Aptiddo ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda, outros
documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario,
nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

8.13. Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEIl, que comprove a qualificagao
como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢ao Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro
de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).
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8.14. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidacao respectiva.

Habilitagao fiscal, social e trabalhista

8.15. Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Uniao
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria
Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.18. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.19. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] relativo
ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] do domicilio ou
sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital]
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
declaragao da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova
de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. Qualificagdo Econémico-Financeira
8.23. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante,
caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagéo na licitagado (art. 5°, inciso Il, alinea
“c”’, da Instrugdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples; 8.24. Certidao
negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n® 14.133, de 2021, art. 69,
caput, inciso Il);

8.25. Balango patrimonial, demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando;

8.25.1. indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1
(um);

8.25.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias
da habilitagao e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos;

8.25.4. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita

Federal do Brasil para transmissao da Escrituragdo Contabil Digital - ECD ao Sped.
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8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagao
[capital minimo] OU [patriménio liquido minimo] de 10% do valor total estimado da parcela pertinente.
8.27. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitagcdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de
2021, art. 65, §1°).

8.28. O atendimento dos indices econbémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagao Técnica

8.29. Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigbes locais
para o cumprimento das obrigagdes objeto da licitagéo;

8.29.1. A declaragcdo acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel
técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratacéo.

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade;

8.31. Qualificagdo Técnica-Operacional: apresentacdo de no minimo 01 (um) Atestado de
Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado,
acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certiddo(des) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter a
licitante capacidade para execugdo de obras e/ou servicos com caracteristicas semelhantes e de
complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitagdo, observado os
percentuais minimos estabelecidos no Projeto Basico/Executivo. (art. 67, Il, da Lei n® 14.133/21)
8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou da filial da
empresa licitante.

8.32. Qualificagdo Técnica-Profissional: comprovacdo de a licitante possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que seréa
responsavel pela execu¢cédo dos servigos, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica,
expedido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado(s) no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidao(des) de
Acervo Técnico — CAT, que comprove ter o profissional capacidade para execugido de obras e/ou
servicos com caracteristicas semelhantes e de complexidade operacionais equivalentes ou
superiores ao objeto desta licitagdo, observado os percentuais minimos estabelecidos no Projeto
Basico/Executivo. (art. 67, |, da Lei n°® 14.133/21)

8.32.1. Para a comprovagao do vinculo profissional do responsavel técnico com a licitante deve-se
admitir a apresentacéo de copia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da licitante, contrato
de prestacdo de servigo ou, ainda, declaragao de contratagdo futura do profissional detentor de
atestado apresentado, desde que acompanhada de anuéncia deste. (ACORDAO n.° 1447/2015/TCU
—Plenario).

8.32.2. Quando se tratar de so6cio da empresa licitante, tal comprovacgéo sera feita através do Ato
Constitutivo da empresa ou Certiddo do CREA, devidamente atualizados.

8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra devera(ao) participar da obra ou servigo objeto do
contrato, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia equivalente ou superior,

desde que aprovada pela Administragao;
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8.32.4. O licitante disponibilizara todas as informacgdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos
atestados, apresentando, quando solicitado pela Administragdo, copia do contrato que deu suporte a

contratagdo, enderego atual da contratante e local em que foi executado o objeto contratado, dentre
outros documentos.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1. O custo estimado da contratagdo é de R$ 2.991.460,23 (dois milhdes, novecentos e noventa e um

mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e trés centavos), conforme custos apostos no Projeto
Basico/Executivo aportado nos autos.

10. ADEQUAGCAO ORGAMENTARIA

10.1. A indicagéo da disponibilidade de créditos orgamentarios somente sera exigida para a formalizagao
do contrato ou de outro instrumento habil. (art. 17 do Decreto n° 11.462/2023)

Buritirana (MA), 08 de abril de 2025

Osiran Santos Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura

APROVO o Termo de Referéncia nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no referido
documento.

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA
Prefeito Municipal
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(Processo Administrativo n° 15.006/2025)

Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUGAO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e
apresenta os devidos estudos para a contratacdo de solugdo que atendera a necessidade abaixo
especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a
melhor solugdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que regem a

Administracéo Publica.

| - INFORMAGOES GERAIS

Processo Administrativo n° 15.006/2025
Orgao Solicitante: SINFRA

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAGAO:

a) OSIRAN SANTOS SOUSA

Secretario Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transporte

b) HERCULES SIQUEIRA DE LIMA
Engenheiro Civil
CREA n° 112067612-6

O objeto cuja contratacdo é pretendida destina-se a implementacdo de melhorias
continuas em ruas e avenidas incluindo a bloqueteamento, recuperacdo de meio fio, sarjeta e drenagem

para melhor atender a infraestrutura do municipio.

Assim, o objetivo da contratagcdo é melhorar a qualidade das vias publicas,
impulsionando a organizagao de atividades produtivas, facilitar o escoamento da produgéo, bem como a

melhoria do desenvolvimento socioecondmico do municipio.

Com base nos fundamentos da Lei n° 14.133/2021, este estudo visa fornecer
elementos e subsidios que possibilitem viabilizar a MANUTENGAO DE VIAS URBANAS SOB
DEMANDA, CONTEMPLANDO: SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERAGAO E
EXECUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGCAO E EXECUGAO DE
BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS no municipio de Buritirana (MA).
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Justificativa

A presente justificativa tem como objetivo apresentar os beneficios da pretensa
contratacdo. Com efeito, a recuperagdo das vias publicas proporcionara diversas melhorias para a

comunidade local, como:

Melhoria na qualidade de vida:
o Redugdo da poeira e da lama, diminuindo o risco de doengas respiratérias e outros
problemas de saude.
o Diminuigéo do ruido do trafego, proporcionando um ambiente mais tranquilo e agradavel.
o Maior seguranga para pedestres e ciclistas, com a criagdo de calgadas e ciclovias.
e Melhoria na infraestrutura:
o Aumento da vida util das vias publicas, reduzindo a necessidade de manutengdes
frequentes.
o Melhoria no escoamento da agua das chuvas, diminuindo o risco de alagamentos.
o Facilitagao do acesso a servigos publicos, como coleta de lixo e transporte publico.
e Estimulo ao desenvolvimento econémico:
o Valorizagao dos imdveis na regido.
o Atragao de novos investimentos e empresas.
o Geragao de emprego e renda.
e Melhoria na mobilidade:
o Redugéao do tempo de deslocamento dos veiculos.
o Diminuigdo do congestionamento nas vias publicas.
o Facilitacdo do acesso ao centro da cidade e outros pontos importantes.
e Melhoria na seguranga viaria:
o Redugdo do numero de acidentes de transito.
o Maior seguranca para os motoristas e passageiros.
o Melhoria da sinalizagao viaria.
e Promocgao do turismo:
o Facilitacdo do acesso a pontos turisticos da regido.
o Aumento do numero de visitantes.

Geragao de renda para a comunidade local.

O objeto devera ser executado em conformidade com a metodologia e

especificagdes anexas e em consonancia com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes.

Relatério fotografico

Devera ser elaborado relatério fotografico atualizado com legendas e assinatura do

responsavel técnico. As fotografias devem permitir a visualizagdo do atual estado do local onde sera
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realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar pontos de
inicio e fim das intervengbes. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um Unico sentido,

esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui.

Deverao ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que subsidiaram
a elaboracdo do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos topograficos, batimetria,
gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que sejam relevantes para concepgao
do projeto. Atentar para as recomendagbes estabelecidas nas normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da

Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificacdo do responsavel técnico e assinatura.

Mapa ou croqui com a localizagao da obra.

Devera ser apresentado mapa, croqui ou planta de situagdo com a indicagdo dos
principais pontos de referéncia de forma que possa ser possivel compreender onde se localiza a area de
intervencdo em relagdo a area urbana. Devem constar no documento as coordenadas geograficas do

local (graus, minutos e segundos).

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E

indicado seguir um Unico sentido.
Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras
O objeto cuja contratacdo € pretendida encontra-se em consonancia com o

Planejamento Anual de Compras do 6rgéo solicitante, mormente considerando sua essencialidade a

trafeqabilidade de veiculos e pessoas has ruas, avenidas e logradouros publicos do municipio.

Dos requisitos da potencial contratagao

Considerando a natureza da contratagdo, € de suma importancia esclarecer seus
requisitos necessarios. Assim, em primeiro lugar, ha de se ressaltar que a execugédo do objeto devera
observar o PROJETO BASICO/EXECUTIVO.

Sera exigido ainda que o objeto obedeca aos padrées minimos de qualidade
estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos 6rgdos competentes tais como o
INMETRO e Cdédigo de Postura Municipal, sem prejuizo do que dispde a Lei n° 8.078/90 - Cddigo de

Defesa do Consumidor.

O contrato firmado devera ter a sua vigéncia estabelecida em consonancia com o

cronograma fisico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei n® 14.133/21.
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IIl- PROSPECCAO DE SOLUGOES

No afa de alcangar a solugéo suficiente a contratagdo, promovemos o levantamento

dos servigos necessarios a consecugao do objeto, a saber:

° Escopo dos servigos (a descrigdo da solugdo necessaria como um todo).
° Procedimento para execugao dos servigos.
° Equipamentos necessarios.

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA

Sera fornecida e instalada placa de obra em chapa de ago galvanizada n°. 22, com
guarni¢cdes e engradamento em madeira. As dimensdes da placa serdo 2,50 m de largura por 1,25 m. de
altura, devendo ser afixada com a altura da base acima de 2,00 m. do solo. As informacdes do contrato,
objeto e custo da obra, bem como padrbes alfanuméricos e cores deverdo obedecer as especificagcdes

do municipio.

REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO

O subleito sobre o qual ird se executar a regularizagcdo e compactacao deve estar
totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operac¢des de terraplenagem concluidas
(atividades nado contempladas nesta composi¢do). A motoniveladora realiza a regularizagdo e
nivelamento do subleito. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite especificado em projeto,
procede se com o umedecimento da camada através do caminh&o pipa. Com o material dentro do teor
de umidade especificado em projeto, executa se a compactagdo da camada utilizando-se o rolo
compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender as

exigéncias de compactacéo.

DRENAGEM
Drenagem Superficial
Guia (Meio-Fio) Concreto, moldada in Loco:
. Execugéo do alinhamento e marcagéo das cotas com o uso de estacas e linha.
. Regulariza¢ao do solo natural e execucdo da base de assentamento em areia.
. Execugdo das guias com maquina extrusora.
. Execugédo das juntas de dilataco.
. Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

Execugéo de Sarjeta de Concreto Usinado, moldada in loco:
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. Execugédo do alinhamento e marcagéo das cotas com o uso de estacas e linha;

. Regularizagao do solo e execugao da base sobre a qual a sarjeta sera executada;
. Instalacdo das formas de madeira;

. Langamento e adensamento do concreto;

. Sarrafeamento da superficie da sarjeta;

. Execucgéao das juntas.

Pintura de Meio-Fio (Caiagdo):

. Colocar sinalizagao provisoria na via e fechar faixa ou via;
. Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetagéo das bordas, caso existam;
. Pintar o meio-fio com trincha ou brecha.

Drenagem Profunda

Locacdo de Rede de Agua ou Esgoto:

. Verifica-se 0 comprimento do trecho da instalagao;

. Corta-se o comprimento necessario das pegas de madeira;

. Com a cavadeira faz-se a escavagéao no local onde sera inserido o pontalete (peca de madeira);
. O pontalete é inserido no solo; o nivel é verificado durante este procedimento;

. Interligam-se os pontaletes com uma tabua de madeira;

. Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete;

. Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto;

. Faz-se a marcagao dos pontos com pregos.

Reaterro Mecanizado de Vala:
. Inicia-se, quando necessario, com a umidificagdo do solo afim de atingir o teor umidade étima de
compactacgao prevista em projeto.
. Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as especificagcdes de projeto
e garantindo que a tubulagdo enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o bergo de
assentamento.
. Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da
tubulagéo, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulacéo e a parede da vala. O
trecho por cima do tubo ndo é compactado para evitar deformagdes ou quebras.
. Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, regido acima do reaterro superior até a
superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e
compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala.

Pocgo de Visita:
. Apds execugao da escavagao e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo
com lastro de brita;
. Sobre o lastro de brita, montar as férmas da laje de fundo do pogo e suas armaduras. E, em
seguida, realizar a sua concretagem;
. Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do baldo do pogo com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saida, até a altura
da cinta horizontal;

. Executar os refor¢os verticais com armadura e graute nos 4 cantos do baldo;
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. Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e graute;
. Concluida a alvenaria do baldo do pocgo, revestir as paredes externa e internamente com
chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas em argamassa;
. Sobre o baldo executado, posicionar as duas partes da laje de transicdo pré-moldada com a
escavadeira e assenta-las com argamassa;
. Por fim, posicionar o moédulo de ajuste com a escavadeira e assenta-lo com argamassa,
deixando altura necessaria para posterior colocagdo da tampa do pogo.
Chaminé Circular para Pogo de Visita:
. Sobre a laje de transicdo da composicdo de base do pocgo de visita, assentar os tijolos com
argamassa aplicada com colher, até a altura da cinta horizontal;
. Em seguida, executar a cinta com férmas, armadura e graute, antes da colocagdo do moédulo de
ajuste.
Tampa Circular para Esgoto e Drenagem:
. Apbs execugao do pogo de inspegao ou de visita, colocar a tampa de concreto manualmente.
Caixa para Boca de Lobo Simples:
. Apbs execugao da escavacao e, caso seja necessario, da contengdo da cava, preparar o fundo

para a execugao da caixa;

. Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua
concretagem;
. Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher,

atentando-se para o posicionamento do tubo de saida, até a altura da cinta horizontal;

. Executar os reforgos verticais com armadura e graute nos pontos de apoio da guia chapéu;

. Apds o grauteamento vertical, executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura e
graute;

. Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-la com argamassa;

. Finalizar a execugao da alvenaria até a altura de apoio da tampa e preencher a ultima fiada com
argamassa;

. Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e

externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento

. com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado escoamento das aguas
pluviais;
. Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira.

Escoramento de Vala:
. ApOs a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar desmoronamentos;
. O servigo de escoramento inicia com a colocagao das tabuas de madeira espacgadas de 1,35

metros de “eixo a eixo”, assim que a escavagao disponibiliza frente de servigo;

. Apds a colocagéo das tabuas, é feito a cada metro de profundidade da vala a instalagdo das
escoras;
. A partir dai os demais servigos sao executados tais como: preparo do fundo, assentamento da

tubulagéo e reaterro (atividades nao inclusas nesta composicao — utilizar composi¢des especificas para

tais fins);
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. Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

Instalagdo de Tubos de Concreto:
. Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a
declividade prevista em projeto.
. SINAPI - Caderno Técnico do Grupo de Assentamento de Tubos de Concreto em Rede de
Drenagem e Esgoto — Lote 3

Execucgéo Boca de Bueiro Simples Tubular:
. Escavacao e remogao do material excedente, de forma a compactar a boca-de-lobo prevista.
. Compactagéo da superficie resultante no fundo da escavagédo, e execug¢do de base de concreto
simples com 10 cm de espessura.
. Execucdo das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa de cimento e areia
no trago 1:3 em volume, conectando as bocas-de-lobo a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de
entrada e/ou saida a alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa.
. Execugédo a cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas com

argamassa de cimento e areia no trago 1:3 em volume.

. Assentamento do meio-fio

. Modelagem “in-loco” do quadro de concreto simples para assentamento da grelha.
. Modelagem “in-loco” do rebaixado de concreto na area anexada a boca de lobo.

. Colocacao da grelha.

PAVIMENTAGAO EM BLOQUETES.

. Apods a execucgao e aprovacgao dos servigos de preparo da base, ou sub-base e base (atividades
ndo contempladas nesta composi¢do), inicia-se a execugao do pavimento intertravado com a camada de
assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

. Langcamento e espalhamento da areia na area do pavimento

. Execugcdo das mestras paralelamente a contengédo principal nivelando-as na espessura da
camada conforme especificagdo de projeto;

. Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metalica;

. Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada de revestimento que

é formada pelas seguintes atividades:

. Marcacgéo para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de servico;

. Assentamento das pecas de concreto conforme o padrao definido no projeto;

. Ajustes e arremates do canto com a colocagéo de blocos cortados;

. Rejuntamento, utilizando pé de pedra;

. Compactagéo final que proporciona o acomodamento das pegas na camada de assentamento
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LIMPEZA FINAL DE OBRA.
A obra devera ser entregue completamente desimpedida para o retorno ao trafego de
veiculos e pessoas. Para que seja assegurada a estabilidade das pegas do meio-fio no lado externo,

sera aproveitado o material resultante da escavacgao realizada no solo natural

Feito o levantamento das alternativas cabiveis e pertinentes ao objeto, na

oportunidade, chegou-se a concluséo de que, por tratar-se de obra comum de engenharia sua oferta
no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente procedimento licitatério,
do qual sera extraida a proposta mais vantajosa.

IV - DETALHAMENTO DA SOLUGAO ESCOLHIDA

1 - Descricao da solugao

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e quantitativo do

objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia, cuja oferta no mercado é ampla, indica-

se a titulo de solugdo (contratagdo do objeto) a realizacdo de procedimento licitatorio, observadas as

disposicdes contidas na Lei n° 14.133/2021 e demais normas pertinentes.

2 — Justificativa acerca do parcelamento da contratagao

Por seu turno, orienta-se a adogao de contratacdo por menor preco global diante da

indivisibilidade do objeto, especialmente porque implicaria na execugcdo de um mesmo servico por
empresas diversas, dotadas de equipes e métodos diversificados, dificultando a padronizagdo. Assim,
restara garantida a selecao da proposta mais vantajosa para a administracao.

No tocante a execugdo contratual, devera ser observado o regime de execugéo
EMPREITADA POR PREGO UNITARIO posto que os servigos serdo executados por preco certo de
unidades determinadas. (art. 6°, XXVIIl da Lei n°® 14.133/21)
3 - Contratagoes correlatas e/ou interdependentes

N&o existem contratagbes correlatas ou interdependentes do objeto sub examinem.

4 — Resultados pretendidos

O resultado pretendido com a contratagdo é a preservagao do interesse publico na

execucao da manutengao e preservagao de vias urbanas (ruas, avenidas e logradouros).
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5 - Providéncias a serem adotadas

No que tange as providéncias a serem adotadas urge esclarecer que o contrato
devera ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatério a partir da data de sua
assinatura, observado o cronograma fisico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado acaso nao

concluido o objeto no periodo firmado, nos moldes do que preconiza o art. 111 da Lei n°® 14.133/21.

6 - Possiveis impactos ambientais

A Constituicdo da Republica assim estabelece em seu art. 225, in verbis:

“Todos tém direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso
comum do povo e essencial a sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Publico e a coletividade o dever de defendé-lo e preserva-lo para as presentes e

futuras geragoes”

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das
contratagdes levadas a efeito pela administracdo encontram-se as normas e orientacdes pertinentes a
sustentabilidade, € de suma importancia estabelecer que o objeto observe rigorosamente em sua
execugao, conforme o caso, as disposi¢gées do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renovaveis — Ibama, Conselho Nacional do Meio Ambiente — CONAMA, Instituto Nacional de
Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do Meio Ambiente e Mudangca do Clima e
Ministério da Gestdo e da Inovagdo em Servigos Publicos e a Norma Brasileira de Acessibilidade a

Edificagdes, Mobiliario, Espagos e Equipamentos Urbanos — NBR 9050/2004, conforme o caso.

O objeto cuja contratagdo é pretendida ndo enseja qualquer impacto ambiental no
municipio posto que, uma vez exigida a observancia as normas de regéncia, especialmente o Cédigo de

Postura Municipal, resguardada esta a integridade do meio ambiente municipal.

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da AGU especifica
a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, por via reflexa, acessibilidade das obras
publicas. Tais disposicbes deverdo ser observadas no momento da elaboracdo do Projeto

Basico/Executivo.

Por seu turno, cabe observar a adequacgao das exigéncias sub examinem ao mercado
local sob pena de implicar na impossibilidade de alcangar a finalidade precipua do certame, que é a
obtencédo de proposta vantajosa apta a execugéo do objeto.

Nesse sentido é o entendimento do recente acérdao n° 1.666/2019, do E. TCU, vide:

"avalie a conveniéncia e a oportunidade de rever as exigéncias contidas no
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item 7.2.1 do edital do Pregdo 7/2019, quando da ocorréncia de outras
licitagbes promovidas pelo 6rgao para aquisicdo de objeto similar, tendo em
vista o numero excessivo de desclassificagbes ocorridas no certame, de
forma a adotar requisitos técnicos e exigéncias que o mercado esta preparado
para atender, sem prejuizo de fomentar a sustentabilidade ambiental e buscar

garantir a qualidade dos produtos licitados.”

Tal justificativa guarda consonéncia com o Parecer n°® 00001/2021 CNS/CGU/AGU.

V - REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

PLANILHA ORGAMENTARIA COM E SEM DESONERAGAO

A planilha de orcamento devera ser composta pelas colunas: item, codigo de
referéncia SINAPI/SICRO, discriminagdo dos servigos, unidade, quantitativos, pregos unitarios sem BDI.
No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabecgalho deve conter as
informacdes do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e servigo), més / ano da planilha de

referéncia SINAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde sera executada a obra.

O valor do BDI (Bonificagbes e Despesas Indiretas), acompanhado de sua
composi¢ao, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendagdes emanadas no Acoérdao
2622/2013 — Plenario/Tribunal de Contas da Unidao-TCU).

Para a formagdo de custo de referéncia da Administragdo Local, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 8 (Administragdao Local),
bem como para a formagdo de custo de referéncia de mobilizacdo e desmobilizagado, utilizar como
referéncia o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes Volume 9 (mobilizagao e

desmobilizagao)

Para calculo dos valores referentes a Administracdo Local deve se levar em
consideragao as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de transportes,
torna-se possivel definir uma estrutura organizacional de referéncia para bem administra-la, compostas

pormao de obra, veiculos, equipamentos e despesas diversas.

Quando da elaboragdo da planilha orgamentaria tiver como referéncia o SICRO
[II/DNIT e/ou indice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construggo Civil — SINAPI,
opcionalmente, esta podera ser montada utilizando-se da forma sintética, isto €, o prego unitario ja engloba
o custo com a mao de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de obra por administragcéo
direta, donde a planilha devera ser montada, obrigatoriamente, utilizando a forma analitica, ou seja, o

prego unitario desmembrado por custo referente a mao-de-obra, material e equipamento.
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Ainda sobre a Administragdo Local, o seu critério de medi¢cdo, deve obedecer as
normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragédo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execucédo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constituicao Federal e art.
92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021.

COMPOSIGAO DO BDI

Devera apresentar a composi¢cao do BDI de acordo com as orientagdes dos 6rgaos
de controle (Acordao N° 2622/2013 TCU Plenario).

Conforme orientagédo do TCU na analise dos custos devera ser escolhida a planilha
de orgamento com prego mais vantajoso para a administragéo publica.

O calculo do BDI deve observar as orientagdes contidas no Acérdao N° 2622/2013-P,

conforme férmula a seguir:

BDI = (1+AC+S+R+G)(1+DF)(1+L) -1

(1-D

Onde: AC = taxa de administracao central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa de despesas financeiras;

L = taxa de lucro/remuneracao;

| = taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS e ISS).

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO

Considerando todo o exposto e fundamentado, conclui-se que, em se tratando de
contratagdo de obra comum de engenharia cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser
objetivamente definidos neste ETP e, por consequéncia, no PROJETO BASICO/EXECUTIVO, TR e

instrumento convocatorio;

Considerando tratar-se de servigos cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, deve
ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administragdo a fim de permitir a
selecdo da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observancia aos principios da

eficiéncia e economicidade, dentre outros;
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Considerando, por fim, que a contratagdo do objeto ndo gera impacto ambiental ao
municipio;
CONCLUI-SE

pela necessidade de deflagracdo do competente processo licitatério a fim de que sejam promovidos
todos os atos legais voltados a contratagdo do objeto pretendido, observada rigorosamente a legislagao

de vigéncia, em especial a Lei n® 14.133/2021.

Tomadas as providéncias acima indicadas, resguardado estara o interesse publico da

contratagao.

Osiran Santos Sousa
Secretario Municipal Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transporte

Hércules Siqueira de Lima
Engenheiro Civil
CREA n° 112067612-6

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, a vista do detalhamento descrito no
referido documento.

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA
Prefeito Municipal
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CONCORRENCIA N° 003/2025
(Processo Administrativo n° 15.006/2025)
ANEXO Il
MINUTA DO CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAGAO DE SERVICOS
N° ........ l..., QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICiPIO DE
BURITIRANA (MA) E A EMPRESA

O Municipio de Buritirana (MA), pessoa juridica de direito publico interno inscrito no CNPJ sob o n°
01.601.303/0001-22, com sede administrativa na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, por seu Prefeito
Municipal Sr. TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, brasileiro, casado, agente politico, portador da cédula
de identidade de n° 015719532000-2 SSP-MA e do CPF n° 017.449.383-50, doravante denominado

CONTRATANTE, € a , pessoa juridica de direito privado inscrita no CNPJ/MF sob o n°
, com sede na , doravante designada CONTRATADA, neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) , portador(a) da Carteira de Identidade n° e do CPF n° , tendo em

vista o que consta no Processo Administrativo n® 15.006/2025 e em observancia as disposi¢cdes da Lei
n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei n°® 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor e demais
legislagbes aplicaveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia n°
003/2025, mediante as clausulas e condi¢des a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a execugao de servigcos de manutengéo de vias urbanas
sob demanda, contemplando: servigos de terraplanagem, recuperagdo e execugao de dispositivos de
drenagem, recuperagao e execugao de bloquetes, meio-fios e sarjetas no municipio de Buritirana - MA,
conforme especificagdes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referéncia, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital da Concorréncia n® 003/2025, identificada no
predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Vinculam esta contratagéo, independentemente de transcricao:

1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Projeto Basico/Executivo;

1.3.3. O Edital da Licitacao;

1.3.4. A Proposta do contratado;

1.4.5. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execucéo € o de empreitada por preco unitario.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. O prazo de vigéncia deste Termo de Contrato é de doze meses, contados da data de sua
assinatura, na forma do art. 105, da Lei n°® 14.133/2021.

2.1.1. O prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLAUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAIS (art. 92, IV, Vil e
XVII)

3.1. O regime de execucgao contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e
condigdes de conclusdo, entrega, observagéo e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATAGAO
4.1. Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. CLAUSULA QUINTA - PREGO

5.1. O valor do presente Termo de Contratoéde R$ ()

5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necesséarios ao
cumprimento integral do objeto da contratago.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerao dos quantitativos efetivamente fornecidos.
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6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)
6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condigdes a ele referentes encontram-se definidos
no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

7.1. Os pregos inicialmente contratados s&o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
do orgcamento estimado.

7.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os pregos iniciais
serao reajustados, mediante a aplicagdo, pelo contratante, do indice IPCA, exclusivamente para as
obrigagdes iniciadas e concluidas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou nao divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao
contratado a importancia calculada pela dltima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5. Nas afericbes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial,
para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE (art. 92, X, Xl e XIV)

8.1. S0 obrigagdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato
€ seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas
expensas;

8.5. Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obriga¢des pelo Contratado;
8.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo,
forma e condigdes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia.

8.7. Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

8.8. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Administragdo Publica Municipal para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;

8.9. Explicitamente emitir decisao sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugao do
presente Contrato, ressalvados o0s requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.10. A Administracao tera o prazo de dois dias uteis, a contar da data do protocolo do requerimento
para decidir, admitida a prorrogagado motivada, por igual periodo.

8.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo
contratado no prazo maximo de cinco dias uteis.

8.12. A Administracdo nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com
terceiros, ainda que vinculados a execugdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a
terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGAGOES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigagbes constantes deste Contrato e em seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugao
do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representa-lo na execugao do
contrato.

9.2.1. A indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137,
II) e prestar todo esclarecimento ou informagé&o por eles solicitados;
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9.4. Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com
habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagbes de boa
técnica e a legislagao de regéncia;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes
resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com o
Caddigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado
a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
da execucgao contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou
da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicagédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou
finalizagdo do servico no prazo estabelecido, para adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores —
SICAF, o contratado devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta
do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

b) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

c) certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou
sede do contratado;

d) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

e) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengao, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos
a execugao do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinacdo do Contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo executada de
acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurancga de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario
a execucgao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao pertinente, cumprindo as
determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos e nas melhores
condi¢cbes de seguranga, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas
nos métodos executivos que fujam as especificagdoes do memorial descritivo ou instrumento congénere.
9.17. Nao permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao de
aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas,
todas as condi¢des exigidas para habilitacdo na licitagao;

9.19. Cumprir, durante todo o periodo de execu¢ao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas
de cargos previstas na legislagao (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo
unico);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.22. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o atendimento
do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, |l, d, da Lei n°
14.133, de 2021;
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9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas
de seguranga do Contratante;

9.24. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

9.25. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

9.26. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentraréo
no 6rgao para a execugao do servigo.

9.27. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
9.28. Atender as solicitagées do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo
fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagbes
relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

9.29. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
9.30. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a nao
executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e
qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

9.31. Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

9.32. Adotar as providéncias e precaug¢des necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se
necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicagao.

9.33. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuacgéo
previstas no Termo de Referéncia, em plena validade.

9.34. Obter junto aos o6rgados competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais
documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislagéo aplicavel.

9.35. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, numero de funcionarios, de
equipamentos, condigdes de trabalho, condicbes meteoroldgicas, servigos executados, registro de
ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagdo e situagdo das
atividades em relagdo ao cronograma previsto.

9.36. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificagdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construgéo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de Recebimento
Definitivo.

9.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975,
de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;

b) supresséo da vegetacado natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.
9.38. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da
execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo, mediante a apresentagao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

a) Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos
florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados
dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de
1981, e legislacéo correlata; c) Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando
se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam
a emissao de tal licenga obrigatodria; e

9.38.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em
Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

9.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgéo civil
estabelecidos na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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9.39.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso.

9.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgao civil originarios
da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.39.2.1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de
material para usos futuros.

9.39.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilizagao ou reciclagem futura.

9.39.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperagdo). deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.39.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):. deverdo ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

9.39.3. Em nenhuma hipoétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagao em
aterros de residuos soélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.39.4. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estédo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

9.40. Observar diretrizes de carater ambiental.

9.40.1. Qualquer instalagao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria
para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugao contratual, devera respeitar os
limites maximos de emissao de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.40.2. Na execugéao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis
considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagéo correlata.
9.41. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser
utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha
de formagéao de pregos os custos correspondentes.

9.42. Responder por qualquer acidente de trabalho na execugdo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorregbes dos
servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via
publica junto ao servi¢co de engenharia.

9.43. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagao e sob
suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que Ihe caibam necessarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento
previsto nas especificagoes.

9.44. Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtencdo de licengas e regularizagdo dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo etc.).

10. CLAUSULA DECIMA- GARANTIA DE EXECUGAO (art. 92, XII)
10.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucéo.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - INFRAGOES E SANGOES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)
11.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o contratado que:
a) der causa a inexecugao parcial do contrato;
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b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;
c) der causa a inexecucao total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugao ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagéo falsa ou prestar declaragéo falsa durante a execugéo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
g) comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.
11.2. Serdo aplicadas ao contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes san¢des:
i. Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecugao parcial do contrato, sempre que nao se
justificar a imposigdo de penalidade mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021);
ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d”
do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a imposi¢cao de penalidade mais grave
(art. 156, § 4°, da Lei n® 14.133, de 2021);
iii. Declaracéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas
alineas “e”, “f", “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que
justifiquem a imposig¢éao de penalidade mais grave (art. 156, §5°, da Lei n° 14.133, de 2021);
iv. Multa:
1. Moratdria de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 10 (dez) dias;
2. Moratéria de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor total do contrato, até o
maximo de 10% (dez por cento), pela inobservancia do prazo fixado para apresentagéo, suplementacao
ou reposicao da garantia.
i. atraso superior a 30 (trinta) dias autoriza a Administragdo a promover a extingdo do contrato por
descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispde o inciso | do art.
137 da Lei n. 14.133, de 2021.
3. Compensatéria, para as infragdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem 11.1, de 5% do valor do
Contrato.
4. Compensatoéria, para a inexecugdo total do contrato prevista na alinea “c” do subitem 11.1, de 20% do
valor do Contrato.
5. Para infrag&o descrita na alinea “b” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
6. Para infragbes descritas na alinea “d” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato.
7. Para a infragao descrita na alinea “@” do subitem 11.1, a multa sera de 3% do valor do Contrato,
ressalvadas as seguintes infracdes:
11.3. A aplicacao das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacéo de
reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021)
11.3.1. Todas as sang¢des previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a multa
(art. 156, §7°, da Lei n® 14.133, de 2021).
11.3.2. Antes da aplicagdo da multa seré facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, contado da data de sua intimacgéo (art. 157, da Lei n® 14.133, de 2021)
11.3.3. Se a multa aplicada e as indenizagbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenga sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de
2021).
11.3.4. Previamente ao encaminhamento & cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do recebimento da
comunicagao enviada pela autoridade competente.
11.4. A aplicagédo das sancoes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditério e a
ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e paragrafos do art. 158
da Lei n® 14.133/21 para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaragdao de
inidoneidade para licitar ou contratar.
11.5. Na aplicagéo das sangdes serdo considerados (art. 156, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021):
a) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantacéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgaos de controle.
11.6. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras leis de
licitagbes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
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n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

11.7. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato
ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa
juridica serao estendidos aos seus administradores e s6cios com poderes de administracdo, a pessoa
juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligagdo ou controle, de fato ou de
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a
obrigatoriedade de analise juridica prévia (art. 160, da Lei n°® 14.133, de 2021)

11.8. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da
sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional
de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n°
14.133, de 2021).

11.9. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133/21.

11.10. Os débitos do contratado para com a Administragdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nado inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo érgéo ora contratante, na forma
da Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA EXTINGAO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

12.1. O contrato sera extinto quando cumpridas as obrigagcbes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

12.2. Se as obrigacdes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada até a
conclusao do objeto, caso em que devera a Administragéo providenciar a readequagao do cronograma
fixado para o contrato.

12.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a) ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas san¢des administrativas; e

b) podera a Administragcdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as medidas admitidas
em lei para a continuidade da execugéo contratual.

12.3. O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagbes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n° 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

12.3.1. Nesta hipotese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

12.3.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa nao ensejara a
extingdo se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

12.3.2.1. Se a operagdo implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteragao subjetiva.

12.4. O termo de extingao, sempre que possivel, sera precedido de:

12.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizagbes e multas.

12.5. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-
financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lei n.° 14.133, de 2021).

12.6. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econbmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fung&o na licitagdo ou atue na fiscalizagao
ou na gestao do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.° 14.133, de 2021).

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA —- DOTAGAO ORGAMENTARIA (art. 92, VIII)
13.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orgamento Geral do Municipio deste exercicio, na dotagdo abaixo discriminada:
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, IlI)

14.1. Os casos omissos serao decididos pelo contratante, segundo as disposi¢cdées contidas na Lei n°
14.133, de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposicbes
contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios gerais dos
contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - ALTERAGOES

15.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n°
14.133, de 2021.

15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, os acréscimos ou
supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

15.3. As alteragbes contratuais deverdo ser promovidas mediante celebragdao de termo aditivo,
submetido a prévia aprovagao da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdtese em que a formalizagdo do aditivo devera ocorrer
no prazo maximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n°® 14.133, de 2021).

15.4. Registros que ndo caracterizam alteragao do contrato podem ser realizados por simples apostila,
dispensada a celebragéo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de 2021.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - PUBLICAGAO

16.1. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagbes
Pudblicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio
oficial na Internet, em atencdo ao art. 91, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n.
12.527, de 2011, c/c art. 7°, §3°, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA — FORO

17.1. E eleito o Foro da cidade de Senador La Rocque (MA), comarca da qual o municipio de Buritirana
(MA) é termo judiciario, para dirimir os litigios que decorrerem da execugao deste Termo de Contrato que
nao possam ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §1° da Lei n°® 14.133/21.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Buritirana (MA) de de 2025

CONTRATANTE

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONCORRENCIA N° 003/2025
(Processo Administrativo n° 15.006/2025)
ANEXO Il
(Proposta de Precos)

de de
Prezados Senhores,
(empresa), com sede na cidade de a Rua , n.°
, inscrita no CNPJ/MF sob o numero , neste ato representada por
, portador do CPF n.° e RG. n° abaixo

assinado propde a Prefeitura Municipal de Buritrana — MA, através da Secretaria Municipal de
Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transportes, os precos infra discriminados para a contratagcéo
eventual e futura de empresa especializada na execugéo de servicos de manutengio de vias urbanas
sob demanda, contemplando: servigos de terraplanagem, recuperagdo e execugao de dispositivos de

drenagem, recuperacdo e execucdo de bloquetes, meio-fios e sarjetas, objeto do CONCORRENCIA N°
003/2025 - CPL:

ITEM DESCRICAO CATSER| V.TOTAL
Contratagdo de empresa especializada na execugédo de servicos de
manutencado de vias urbanas sob demanda, contemplando: servigos
1 |de terraplanagem, recuperagdo e execugdo de dispositivos de| 5622
drenagem, recuperacao e execugao de bloquetes, meio-fios e sarjetas
no municipio de Buritirana (MA)

OBS: A descricao minima do objeto devera observar a especificacdo constante no termo de
referéncia e planilha acima, que prevalecerao sobre a identificagao CATSER

a) Prazo de validade da proposta, que ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados a partir da
data de sua abertura;

b) O objeto devera ser executado imediatamente, a partir do recebimento da “Ordem de Servigo”
expedida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Transito e Transportes;

c) O valor total da proposta é de R$ ( )

Nome, Assinatura do Responsavel da Empresa
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CONCORRENCIA N° 003/2025
(Processo Administrativo n° 15.006/2025)
(Minuta Ata SRP)

ATA DE REGISTRO DE PRECOS

A COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGOES - CPL, instituida por Lei Municipal, com sede e foro na
cidade de Buritirana - MA na Av. Senador La Rocque s/n, Centro, neste ato representada por seu
Pregoeiro, Sr. Murilo Santos Nogueira, brasileiro, casado, servidor publico municipal, portador da
cédula de identidade n° 029610402005-0 SSP-MA e do CPF n° 030.671.913-40, nomeado por meio da
Portaria n° 026/2022 considerando o julgamento da licitagdo na modalidade de pregdo, na forma
eletrénica, para REGISTRO DE PRECOS n° /2025, publicada no Diario Oficial do Estado do
Maranhdo de _ / /2025, processo administrativo n° 15.006/2025, RESOLVE registrar os pregos da(s)
empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificagédo por ela(s) alcancada(s)
e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condi¢des previstas no Edital de licitagdo, sujeitando-se
as partes as normas constantes na Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, no Decreto n.° 11.462, de 31 de
margo de 2023, e em conformidade com as disposigbes a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de pregos para a eventual execug¢do de servigos de
manutencido de vias urbanas sob demanda, contemplando: servicos de terraplanagem,
recuperagcao e execucdo de dispositivos de drenagem, recuperagio e execugao de bloquetes,
meio-fios e sarjetas, especificado(s) no(s) Projeto Basico/Executivo, anexo V do edital de Licitagdo n°
003/2025, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos pregos tenham sido
registrados, independentemente de transcrigao.

2. DOS PREGOS, ESPECIFICAGOES E QUANTITATIVOS
2.1. O prego registrado, as especificagdes do objeto, as quantidades minimas e maximas de cada item,
fornecedor(es) e as demais condigdes ofertadas na(s) proposta(s) sdo as que seguem:

ITEM OBJETO UND| QTD P. UNIT P. TOT
1

2.2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de pregos consta como anexo a
esta Ata.

3. ORGAO(S) GERENCIADOR E PARTICIPANTE(S)

3.1. O 6rgéo gerenciador sera a Comissdo Permanente de Licitagbes.

3.2. Os o¢rgdos participantes da presente ata sdo: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio
Ambiente, Transito e Transporte.

4. DA ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS

4.1. Durante a vigéncia da ata, os d6rgdos e as entidades da Administracdo Publica federal, estadual,
distrital e municipal que nao participaram do procedimento de IRP poder&do aderir & ata de registro de
precos na condi¢cao de ndo participantes, observados os seguintes requisitos:

4.1.1. apresentagdo de justificativa da vantagem da ades&o, inclusive em situagdes de provavel
desabastecimento ou descontinuidade de servigo publico;

4.1.2. demonstragdo de que os valores registrados estdo compativeis com os valores praticados pelo
mercado na forma do art. 23 da Lei n°® 14.133, de 2021; e

4.1.3. consulta e aceitagao prévias do 6rgéo ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

4.2. A autorizagdo do 6rgdo ou entidade gerenciadora apenas sera realizada apds a aceitacdo da
adesao pelo fornecedor.

4.2.1. O 6rgéo ou entidade gerenciadora podera rejeitar adesdes caso elas possam acarretar prejuizo a
execucgao de seus proprios contratos ou a sua capacidade de gerenciamento.

4.3. Ap6s a autorizagdo do 6rgao ou da entidade gerenciadora, o 6rgdo ou entidade nao participante
devera efetivar a aquisicao ou a contratagdo solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigéncia da ata.

4.4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo a efetivagao da contratagao, podera ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitagdo do 6rgao ou da entidade ndo participante aceita pelo 6rgao ou
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pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigéncia da ata de registro de
precos.

4.5. O 6rgao ou a entidade podera aderir a item da ata de registro de precos da qual seja integrante, na
qualidade de nao participante, para aqueles itens para os quais ndo tenha quantitativo registrado,
observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesoes

4.6. As aquisi¢gdes ou contratagbes adicionais ndo poderdo exceder, por 6rgao ou entidade, a cinquenta
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatério registrados na ata de registro de
precos para o gerenciador e para os participantes.

4.7. O quantitativo decorrente das adesdes nao podera exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo
de cada item registrado na ata de registro de pregos para o gerenciador e os participantes,
independentemente do numero de érgéos ou entidades nao participantes que aderirem a ata de registro
de pregos.

Vedacao a acréscimo de quantitativos

4.8. E vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de precos.

5. VALIDADE, FORMALIZAGAO DA ATA DE REGISTRO DE PREGOS E CADASTRO RESERVA

5.1. A validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia util
subsequente a data de divulgacdo no PNCP, podendo ser prorrogada por igual periodo, mediante a
anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o prego vantajoso.

5.1.1. O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no préprio
instrumento contratual e observara no momento da contratagcdo e a cada exercicio financeiro a
disponibilidade de créditos orgamentarios, bem como a previsdo no plano plurianual, quando ultrapassar
1 (um) exercicio financeiro.

5.1.2. Na formalizagdo do contrato ou do instrumento substituto devera haver a indicagdo da
disponibilidade dos créditos orgamentarios respectivos.

5.2. A contratagdo com os fornecedores registrados na ata sera formalizada pelo 6rgédo ou pela entidade
interessada por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,
autorizagdo de compra ou outro instrumento habil, conforme o art. 95 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.2.1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. devera ser assinado no prazo de validade da ata
de registro de precos.

5.3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de pregos poderao ser alterados, observado o art.
124 da Lei n°® 14.133, de 2021.

5.4. Ap6s a homologacado da licitagdo ou da contratacdo direta, deverdo ser observadas as seguintes
condigdes para formalizacdo da ata de registro de precos:

5.4.1. Serao registrados na ata os precos e os quantitativos do adjudicatario, devendo ser observada a
possibilidade de o licitante oferecer ou ndo proposta em quantitativo inferior ao maximo previsto no edital
ou no aviso de contratacao direta e se obrigar nos limites dela;

5.4.2. Sera incluido na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

5.4.2.1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os servigos com pregos iguais aos do adjudicatario,
observada a classificacado da licitagao; e

5.4.2.2. Mantiverem sua proposta original.

5.4.3. Sera respeitada, nas contratagdes, a ordem de classificagdo dos licitantes ou dos fornecedores
registrados na ata.

5.5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formacao de cadastro de reserva para o
caso de impossibilidade de atendimento pelo signatério da ata.

5.6. Para fins da ordem de classificagdo, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas
propostas para o preco do adjudicatario antecederédo aqueles que mantiverem sua proposta original.

5.7. A habilitacdo dos licitantes que compordo o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2
somente sera efetuada quando houver necessidade de contratagdo dos licitantes remanescentes, nas
seguintes hipoteses:

5.7.1. Quando o licitante vencedor ndo assinar a ata de registro de pregos, no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacao direta; e

5.7.2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de pregos nas hipoteses
previstas no item 9.

5.8. O preco registrado com indicagdo dos licitantes e fornecedores sera divulgado no PNCP e ficara
disponibilizado durante a vigéncia da ata de registro de precos.

5.9. Ap6s a homologagéo da licitagdo ou da contratacao direta, o licitante mais bem classificado ou o
fornecedor, no caso da contratagéo direta, sera convocado para assinar a ata de registro de pregos, no
prazo e nas condigbes estabelecidos no edital de licitagcdo ou no aviso de contratagao direta, sob pena
de decair o direito, sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021.
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5.9.1. O prazo de convocacdo podera ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual periodo, mediante
solicitagao do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente
justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administragéo.

5.10. A ata de registro de precos sera assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no
Sistema de Registro de Precos.

5.11. Quando o convocado ndo assinar a ata de registro de pregos no prazo e nas condi¢des
estabelecidos no edital ou no aviso de contratacédo, e observado o disposto no item 5.7, observando o
item 5.7 e subitens, fica facultado a Administragdo convocar os licitantes remanescentes do cadastro de
reserva, na ordem de classificagéo, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado.

5.12. Na hipétese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratagdo nos termos do
item anterior, a Administragdo, observados o valor estimado e sua eventual atualizagdo nos termos do
edital ou do aviso de contratagao direta, podera:

5.12.1. Convocar para negociagdo os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos precos
foram registrados sem reducgéo, observada a ordem de classificagdo, com vistas a obtencdo de preco
melhor, mesmo que acima do prec¢o do adjudicatario; ou

5.12.2. Adjudicar e firmar o contrato nas condi¢bes ofertadas pelos licitantes ou fornecedores
remanescentes, atendida a ordem classificatoria, quando frustrada a negociagdo de melhor condigao.
5.13. A existéncia de pregos registrados implicara compromisso de fornecimento nas condigdes
estabelecidas, mas ndo obrigara a Administracdo a contratar, facultada a realizacdo de licitagdo
especifica para a aquisi¢ao pretendida, desde que devidamente justificada.

6. ALTERAGAO OU ATUALIZAGAO DOS PREGCOS REGISTRADOS

6.1. Os precgos registrados poderdo ser alterados ou atualizados em decorréncia de eventual redugéo
dos precos praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos servigos
registrados, nas seguintes situagoes:

6.1.1. Em caso de forga maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos imprevisiveis
ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execugao da ata tal como pactuada,
nos termos da alinea “d” do inciso Il do caput do art. 124 da Lei n°® 14.133, de 2021;

6.1.2. Em caso de criagdo, alteragdo ou extingdo de quaisquer tributos ou encargos legais ou a
superveniéncia de disposi¢des legais, com comprovada repercussao sobre 0s pregos registrados;

6.1.3. Na hipotese de previsao no edital ou no aviso de contratagao direta de clausula de reajustamento
ou repactuagéo sobre os pregos registrados, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021.

6.1.3.1. No caso do reajustamento, devera ser respeitada a contagem da anualidade e o indice previstos
para a contratagao;

6.1.3.2. No caso da repactuacgao, podera ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a
contratagao.

7. NEGOCIAGAO DE PREGCOS REGISTRADOS

7.1. Na hipotese de o prego registrado tornar-se superior ao prego praticado no mercado por motivo
superveniente, o 6rgdo ou entidade gerenciadora convocara o fornecedor para negociar a redugéo do
preco registrado.

7.1.1. Caso nado aceite reduzir seu prego aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor sera
liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicagdo de penalidades
administrativas.

7.1.2. Na hipotese prevista no item anterior, o gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de
reserva, na ordem de classificagdo, para verificar se aceitam reduzir seus pregos aos valores de
mercado e ndo convocara os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

7.1.3. Se ndo obtiver éxito nas negociagbes, o 6rgdo ou entidade gerenciadora procederd ao
cancelamento da ata de registro de precos, adotando as medidas cabiveis para obtengdo de contratagcéo
mais vantajosa.

7.1.4. Na hipotese de redugéo do preco registrado, o gerenciador comunicara aos 6rgaos e as entidades
que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de pregos para que avaliem a conveniéncia
e a oportunidade de diligenciarem negociagdo com vistas a alteragdo contratual, observado o disposto
no art. 124 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2. Na hipotese de o prego de mercado tornar-se superior ao prego registrado e o fornecedor nao poder
cumprir as obrigacbes estabelecidas na ata, sera facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a
alteracdo do preco registrado, mediante comprovacdo de fato superveniente que supostamente o
impossibilite de cumprir o compromisso.
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7.2.1. Neste caso, o fornecedor encaminhara, juntamente com o pedido de alteragdo, a documentacao
comprobatéria ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do precgo registrado em relagao as
condigdes inicialmente pactuadas.

7.2.2. Na hipétese de ndo comprovagdo da existéncia de fato superveniente que inviabilize o preco
registrado, o pedido sera indeferido pelo 6rgdo ou entidade gerenciadora e o fornecedor devera cumprir
as obrigagdes estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1,
sem prejuizo das sangdes previstas na Lei n°® 14.133, de 2021, e na legislagéo aplicavel.

7.2.3. Na hipétese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o
gerenciador convocara os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para verificar
se aceitam manter seus precgos registrados, observado o disposto no item 5.7.

7.2.4. Se nao obtiver éxito nas negociagdes, o 6rgao ou entidade gerenciadora procedera ao
cancelamento da ata de registro de pregos, nos termos do item 9.4, e adotara as medidas cabiveis para
a obtengao da contratagdo mais vantajosa.

7.2.5. Na hipotese de comprovagédo da majoragdo do pre¢o de mercado que inviabilize o prego
registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o 6rgao ou entidade gerenciadora atualizara o
preco registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

7.2.6. O 6rgao ou entidade gerenciadora comunicara aos 6rgaos e as entidades que tiverem firmado
contratos decorrentes da ata de registro de pregos sobre a efetiva alteragcdo do prego registrado, para
que avaliem a necessidade de alteragdo contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

8. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
8.1. As quantidades previstas para os itens com precos registrados nas atas de registro de pregos
poderdo ser remanejadas pelo 6rgao ou entidade gerenciadora entre os 6rgdos ou as entidades
participantes e nao participantes do registro de precos.

8.2. O remanejamento somente podera ser feito:

8.2.1. De 6rgao ou entidade participante para érgéo ou entidade participante; ou

8.2.2. De 6rgao ou entidade participante para 6rgéao ou entidade nao participante.

8.3. O 6rgao ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar sera
considerado participante para efeito do remanejamento.

8.4. Na hipotese de remanejamento de 6rgéo ou entidade participante para érgdo ou entidade nao
participante, serdo observados os limites previstos no art. 32 do Decreto n°® 11.462, de 2023.

8.5. Competira ao 6rgdo ou a entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a
reducéo do quantitativo inicialmente informado pelo érgao ou pela entidade participante, desde que haja
prévia anuéncia do érgao ou da entidade que sofrer redugédo dos quantitativos informados.

8.6. Caso o remanejamento seja feito entre 6rgdos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de
Municipios distintos, caberd ao fornecedor beneficidrio da ata de registro de precos, observadas as
condicbes nela estabelecidas, optar pela aceitagdo ou nao do fornecimento decorrente do
remanejamento dos itens.

8.7. Na hipotese da compra centralizada, ndo havendo indicagdo pelo 6rgdo ou pela entidade
gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a
distribuicdo das quantidades para a execugéo descentralizada sera por meio do remanejamento.

9. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PRECOS REGISTRADOS
9.1. O registro do fornecedor sera cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

9.1.1. Descumprir as condi¢des da ata de registro de precos, sem motivo justificado;

9.1.2. Nao retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela
Administracao sem justificativa razoavel,

9.1.3. Nao aceitar manter seu preco registrado, na hipétese prevista no artigo 27, § 2°, do Decreto n°
11.462, de 2023; ou

9.1.4. Sofrer sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.1.4.1. Na hipotese de aplicagdo de sangao prevista nos incisos Ill ou IV do caput do art. 156 da Lei n°
14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor nio ultrapasse o prazo de vigéncia da ata de
registro de precos, podera o érgao ou a entidade gerenciadora podera, mediante decisao fundamentada,
decidir pela manutencdo do registro de pregos, vedadas contratagbes derivadas da ata enquanto
perdurarem os efeitos da sangao.

9.2. O cancelamento de registros nas hipéteses previstas no item 9.1 sera formalizado por despacho do
6rgéo ou da entidade gerenciadora, garantidos os principios do contraditério e da ampla defesa.

9.3. Na hipotese de cancelamento do registro do fornecedor, o 6rgdo ou a entidade gerenciadora podera
convocar os licitantes que compdem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificagao.
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9.4. O cancelamento dos precgos registrados podera ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata
de registro de pregos, total ou parcialmente, nas seguintes hipdteses, desde que devidamente
comprovadas e justificadas:

9.4.1. Por razéo de interesse publico;

9.4.2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou forga maior; ou

9.4.3. Se ndo houver éxito nas negociac¢des, nas hipéteses em que o pregco de mercado tornar-se
superior ou inferior ao prego registrado, nos termos do artigos 26, § 3° e 27, § 4°, ambos do Decreto n°
11.462, de 2023.

10. DAS PENALIDADES

10.1. O descumprimento da Ata de Registro de Pregos ensejara aplicagdo das penalidades
estabelecidas no edital ou no aviso de contratagao direta.

10.1.1. As sangbes também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de pregos
que, convocados, ndo honrarem o compromisso assumido injustificadamente apos terem assinado a ata.
10.2. E da competéncia do gerenciador a aplicacdo das penalidades decorrentes do descumprimento do
pactuado nesta ata de registro de preco (art. 7°, inc. XIV, do Decreto n® 11.462, de 2023), exceto nas
hipéteses em que o descumprimento disser respeito as contratagbes dos 6rgdos ou entidade
participante, caso no qual cabera ao respectivo 6rgao participante a aplicagdo da penalidade (art. 8°, inc.
IX, do Decreto n°® 11.462, de 2023).

10.3. O érgao ou entidade participante devera comunicar ao érgéo gerenciador qualquer das ocorréncias
previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauragdo de procedimento para cancelamento do
registro do fornecedor.

11. CONDIGOES GERAIS

11.1. As condigbes gerais de execugao do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as
obrigacdes da Administracdo e do fornecedor registrado, penalidades e demais condi¢gdes do ajuste,
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, ANEXO AO EDITAL.

11.2. No caso de adjudicacdo por prego global de grupo de itens, s6 sera admitida a contratacao de
parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstragao de sua vantagem para o
orgao ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que,
depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Buritirana (MA) __de _ de 2025

Murilo Santos Nogueira
_ Pregoeiro
Orgao Gerenciador

Empresa
Representante Legal
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CONCORRENCIA N° 003/2025
(Processo Administrativo n° 15.006/2025)

ANEXO V
(Projeto Basico)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA
AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA
CNPJ:01.601.303/0001-22

PROJETO BASICO

MANUTENCAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA,
CONTEMPLANDO: SERVICOS DE TERRAPLANAGEM,
RECUPERACAO E EXECUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM,

RECUPERACAO E EXECUCAO DE BLOQUETES, MEIO-FIOS E
SARJETAS

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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TERMO DE REFERENCIA

Manutencdo de vias urbanas sob demanda, contemplando: servigos de
terraplanagem, recuperagdo e execucdo de dispositivos de drenagem, recuperacgdo e
execucdo de bloquetes, meio-fios e sarjetas.

CONSIDERACOES GERAIS

e Qualquer davida, ndo s6 quanto a interpretacdo destas especificacdes, mas de
qualquer outro documento, imediatamente devera ser consultada a fiscalizacao.

e Independente do que aqui é preceituado, a execugdo de todo e qualquer servico
devera obedecer rigorosamente as Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso.

1. APRESENTACAO DO OBJETO:

Contratacdo de pessoa juridica para execucdo de servicos de Manutencao de vias
urbanas sob demanda, contemplando: servicos de terraplanagem, recuperacgao e execucao
de dispositivos de drenagem, recuperacao e execucdo de bloguetes, meio-fios e sarjetas,
na forma estabelecida em planilhas de servigos e insumos diversos no Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e indices da Construgdo Civil — SINAPI-MA e afins, no municipio
de Buritirana — MA.

O objetivo principal é contratacdo de servicos de manutencdo de ruas, meio fios,
drenagem e pavimentacdo em bloquete. Portanto, detalhar a necessidade e identificar a
melhor solucdo para supri-la, em observancia as normas vigentes e aos principios que
regem a Administracdo Publica.

O objeto cuja contratacdo é pretendida destina-se a contratacdo de uma empresa
especializada para recuperacdo de ruas, meios fios e drenagem no municipio de Buritirana
-MA. Nesse diapasdo, urge salientar que a administracdo ao longo dos anos vem
promovendo a contratagdo do objeto por meio de processo licitatorio a fim de preservar
0 interesse publico atinente a contratacdo de uma empresa especializada posto tratar-se
de melhorias continuas em ruas e avenidas recuperagdo de meio fios e drenagem para
melhor atender a infraestrutura do municipio. Assim, o objetivo da contratacdo é
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento da infraestrutura, melhorias em
drenagem e recuperacdo de ruas. Com a execucao dessas obras, vislumbra-se melhorar a
trafegabilidade e mobilidade urbana do municipio de Buritirana por meio de manuten¢éo
das vias urbanas. O projeto serd implementado seguindo um plano estruturado, de forma
a otimizar os esfor¢cos e minimizar os transtornos para a populacgdo. O cronograma incluira
etapas como levantamento e diagnostico das vias a serem recuperadas, planejamento das
intervengdes, mobilizacdo de equipes e recursos, execucdo das obras e monitoramento
dos resultados. O projeto de recuperacdo de vias urbanas em ruas do Municipio de
Buritirana — MA, ora apresentado é resultado da analise técnica das ruas do municipio,
onde foram quantificadas vias que serdo contempladas pelo plano. Conforme o relatério
fotografico.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA

CNPJ:01.601.303/0001-22

MEMORIAL DESCRITIVO RECUPERACAO DE RUAS, MEIO
FIO, BLOQUETE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM.

1. PLACA DE OBRA

Sera fornecida e instalada placa de obra em chapa de aco galvanizada n°.
22, com guarnicOes e engradamento em madeira. As dimensdes da placa serdo
2,50 m de largura por 1,25 m. de altura, devendo ser afixada com a altura da base
acima de 2,00 m. do solo. As informaces do contrato, objeto e custo da obra, bem
como padrdes alfanuméricos e cores deverdo obedecer as especificacbes do

municipio.

2. REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO

O subleito sobre o qual ira se executar a regularizacdo e compactacdo deve
estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operacGes de
terraplenagem concluidas (atividades ndo contempladas nesta composi¢do). A
motoniveladora realiza a regularizacdo e nivelamento do subleito. Caso o teor de umidade
se apresente abaixo do limite especificado em projeto, procede se com 0 umedecimento
da camada através do caminhdo pipa. Com o material dentro do teor de umidade
especificado em projeto, executa se a compactacdo da camada utilizando-se o rolo
compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em projeto, a fim de atender

as exigéncias de compactacéo.

3
3.1
311

DRENAGEM
Drenagem Superficial
Guia (Meio-Fio) Concreto, moldada in Loco:

Execucao do alinhamento e marcacao das cotas com o uso de estacas e
linha.

Regularizacéo do solo natural e execugéo da base de assentamento em
areia.

Execucdo das guias com maquina extrusora.

Execucdo das juntas de dilatagéo.

Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do
concreto.

Execucdo de Sarjeta de Concreto Usinado, moldada in loco:

Execucao do alinhamento e marcacdo das cotas com o uso de estacas e
linha;

Regularizacao do solo e execucdo da base sobre a qual a sarjeta sera
executada;

Instalacéo das formas de madeira;

Lancamento e adensamento do concreto;

Sarrafeamento da superficie da sarjeta;
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA

AV. SENADOR. LA ROCQUE, S/N - CENTRO, BURITIRANA - MA

3.1.3

3.2.2

3.2.3

CNPJ:01.601.303/0001-22
Execucao das juntas.

Pintura de Meio-Fio (Caiagdo):

Colocar sinaliza¢do provisoria na via e fechar faixa ou via;

Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetagdo das bordas, caso
existam;

Pintar o meio-fio com trincha ou brecha.

Drenagem Profunda
Locacao de Rede de Agua ou Esgoto:

Verifica-se o comprimento do trecho da instalacéo;

Corta-se 0 comprimento necessario das pecas de madeira;

Com a cavadeira faz-se a escavacdo no local onde seré inserido o
pontalete (peca de madeira);

O pontalete é inserido no solo; o nivel € verificado durante este
procedimento;

Interligam-se os pontaletes com uma tabua de madeira;

Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete;

Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto;
Faz-se a marcagdo dos pontos com pregos.

Reaterro Mecanizado de Vala:

Inicia-se, quando necessario, com a umidificacdo do solo afim de atingir
o0 teor umidade 6tima de compactacdo prevista em projeto.

Executa-se o reaterro lateral, regido que recobre o tubo, atendendo as
especificacOes de projeto e garantindo que a tubulacdo enterrada fique
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berco de assentamento.
Prossegue-se com o reaterro superior, regido com 30 cm de altura sobre a
geratriz superior da tubulagdo, nas partes compreendidas entre o plano
vertical tangente a tubulacéo e a parede da vala. O trecho por cima do
tubo ndo é compactado para evitar deformacdes ou quebras.

Terminada a fase anterior € feito o reaterro final, regido acima do
reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa
deve ser feita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter
0 mesmo estado do terreno das laterais da vala.

Poco de Visita:

Ap0s execucdo da escavacgdo e, caso seja necessario, da contengéo da
cava, preparar o fundo com lastro de brita;

Sobre o lastro de brita, montar as férmas da laje de fundo do pogo e suas
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem;
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e Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do baldo do poco
com argamassa aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento
dos tubos de entrada e de saida, até a altura da cinta horizontal;

e Executar os refor¢os verticais com armadura e graute nos 4 cantos do
baldo;

e Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de
concreto, armadura e graute;

e Concluida a alvenaria do baldo do pogo, revestir as paredes externa e
internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as
canaletas e almofadas em argamassa;

e Sobre o baldo executado, posicionar as duas partes da laje de transicao
pré-moldada com a escavadeira e assenta-las com argamassa;

e Por fim, posicionar o mddulo de ajuste com a escavadeira e assenta-lo
com argamassa, deixando altura necessaria para posterior colocacdo da
tampa do pogo.

3.2.4 Chaminé Circular para Poco de Visita:

e Sobre a laje de transi¢do da composicdo de base do poco de visita,
assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, até a altura da
cinta horizontal;

e Em seguida, executar a cinta com férmas, armadura e graute, antes da
colocacao do modulo de ajuste.

3.2.5 Tampa Circular para Esgoto e Drenagem:

e Ap0s execucdo do poco de inspecao ou de visita, colocar a tampa de
concreto manualmente.

3.2.6 Caixa para Boca de Lobo Simples:

e Apos execucdo da escavacao e, caso seja necessario, da contencdo da
cava, preparar o fundo para a execuc¢do da caixa;

e Sobre o fundo preparado, montar as formas da laje de fundo e, em
seguida, realizar a sua concretagem;

e Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa
aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de
saida, até a altura da cinta horizontal;

e Executar os refor¢os verticais com armadura e graute nos pontos de
apoio da guia chapeéu;

e Ap0s o grauteamento vertical, executar a cinta com blocos canaletas de
concreto, armadura e graute;

e Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assenta-
la com argamassa;

e Finalizar a execucdo da alvenaria até a altura de apoio da tampa e
preencher a ultima fiada com argamassa;
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3.2.7

3.2.8

3.29

CNPJ:01.601.303/0001-22

Concluida a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de
fundo, executar revestimento

com argamassa para garantir o caimento necessario para o adequado
escoamento das aguas pluviais;

Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a
retroescavadeira.

Escoramento de Vala:

Ap0s a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para
evitar desmoronamentos;

O servico de escoramento inicia com a colocagdo das tabuas de madeira
espacgadas de 1,35 metros de “eixo a e€ixo”, assim que a escavagao
disponibiliza frente de servigo;

Apos a colocacdo das tdbuas, é feito a cada metro de profundidade da
vala a instalagéo das escoras;

A partir dai os demais servigos sdo executados tais como: preparo do
fundo, assentamento da tubulacdo e reaterro (atividades ndo inclusas
nesta composicao — utilizar composic@es especificas para tais fins);
Durante o reaterro € feita a retirada dos escoramentos simultaneamente.

Instalacé@o de Tubos de Concreto:

Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar
regularizado e com a declividade prevista em projeto.

SINAPI - Caderno Técnico do Grupo de Assentamento de Tubos de
Concreto em Rede de Drenagem e Esgoto — Lote 3

Execucédo Boca de Bueiro Simples Tubular:

Escavacédo e remoc¢do do material excedente, de forma a compactar a
boca-de-lobo prevista.

Compactacdo da superficie resultante no fundo da escavacéo, e execucao
de base de concreto simples com 10 cm de espessura.

Execucdo das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa
de cimento e areia no trago 1:3 em volume, conectando as bocas-de-lobo
a rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saida a
alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa.
Execucdo a cinta superior em concreto simples e revestimento das
paredes internas com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 em
volume.

Assentamento do meio-fio

Modelagem “in-loco” do quadro de concreto simples para assentamento
da grelha.
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e Modelagem “in-loco” do rebaixado de concreto na area anexada a boca
de lobo.
e Colocagdo da grelha.

4.0 - PAVIMENTACAO EM BLOQUETES.

e Apos a execucdo e aprovacao dos servicos de preparo da base, ou sub-
base e base (atividades ndo contempladas nesta composi¢éo), inicia-se a
execucdo do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que
é feita pelas seguintes atividades sequencialmente:

e Lancamento e espalhamento da areia na area do pavimento

e Execucdo das mestras paralelamente a contencdo principal nivelando-as
na espessura da camada conforme especificacéo de projeto;

¢ Nivelamento do material da camada de assentamento com régua
metalica;

e Terminada a camada de assentamento na sequéncia da-se inicio a camada
de revestimento que € formada pelas seguintes atividades:

e Marcacdo para 0 assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente
de servigo;

e Assentamento das pegas de concreto conforme o padréo definido no
projeto;

e Ajustes e arremates do canto com a colocacédo de blocos cortados;

e Rejuntamento, utilizando pé de pedra;

e Compactacdo final que proporciona o acomodamento das pecas na
camada de assentamento

3) LIMPEZA FINAL DE OBRA.

A obra deveré ser entregue completamente desimpedida para o retorno ao
trafego de veiculos e pessoas. Para gque seja assegurada a estabilidade das pecas do
meio-fio no lado externo, sera aproveitado o material resultante da escavacao realizada
no solo natural

RESPONSAVEL TECNICO
ENGENHEIRO CIVIL
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PLANILHAS

MANUTENCAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA,
CONTEMPLANDO: SERVICOS DE TERRAPLANAGEM,
RECUPERACAO E EXECUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM,
RECUPERACAO E EXECUCAO DE BLOQUETES, MEIO-FIOS E
SARJETAS
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Item

1.0
1.1
1.2
1.3

2.0
21
3.0
3.1

3.2
3.3
3.4

4.0
4.1

4.2

4.3
5.0
5.1
5.2
53

5.4
55

5.6

5.7
5.8

5.9

5.10
5.11
5.12
5.13
5.14

5.15
5.16
5.17
5.18
5.19

Codigo

103689
5213385
000000008

000000003

4016008

5914374
4413942
5502978

101859

92394

5914336

94273
94281
94293

000000009
102498

4915708

5914336
93358

90092

4815671
804027
804035
804043
804099

804119
804139
2003642
2003648
4915713

Banco

SINAPI
SICRO3

Préprio

Préprio

SICRO3

SICRO3
SICRO4
SICRO3

SINAPI

SINAPI

SICRO3

SINAPI
SINAPI
SINAPI

Préprio
SINAPI

SICRO3

SICRO3
SINAPI

SINAPI

SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3

SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3
SICRO3

Obra

MANUTENGAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO:
SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERACAO E EXECUCAO DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE
BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS

Orgamento Sintética
Descricdo

SERVICOS PRELIMINARES

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Barreira de sinalizac&o tipo | de direcionamento ou bloqueio - confec¢do
MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

TERRAPLENAGEM

Escavacéo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de
3.4m?3

Transporte com caminh&o basculante de 10 m2 - rodovia em revestimento primario
Espalhamento de material em bota-fora

Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal

RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO,
ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E
COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022

Transporte com caminhdo basculante de 12 m3 - rodovia pavimentada

DRENAGEM

DRENAGEM SUPERFICIAL

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF 06/2016

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016

EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO
EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF 01/2024

CANALETA EM ALVENARIA ABERTA FORNECIMENTO E INSTALAQAO
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO).

AF 05/2021

Limpeza de sarjeta e meio-fio

DRENAGEM PROFUNDA

Transporte com caminhdo basculante de 12 m3 - rodovia pavimentada
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 03/2016

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE
3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR
QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIiVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

Reaterro e compactacdo com soquete vibratério

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia, brita e pedra de m&o comerciais

Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mé&o comerciais

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de m&o comerciais

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas
Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas
Caixa de ligag&o e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais

Caixa de ligagéo e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais

Desobstrucéo de bueiro

Bancos

SINAPI - 01/2025
SICROS3 - 10/2024

Und

m2
und
und

m?

tkm
m3
m3

m2

TXKM

TXKM
m3

m?

un
un
un
un
m?

Total Geral

Quant.

11,25
10,00
1,00

12,00

14.400,00

274.680,00
14.400,00
14.400,00

6.000,00

3.000,00

29.538,00

6.000,00
6.000,00
210,00

3.000,00
10.500,00

4.500,00

13.177,23
104,80

786,00

619,50
100,00
150,00
80,00
10,00

14,00
8,00
10,00
10,00
200,12

B.D.I.
24,10%

Valor Unit Valor Unit com

467,54
329,27
11.500,93

12.783,00

4,41

0,99
1,98
4,99

34,63

82,91

0,77

51,53
49,28
197,21

90,51
1,75

0,68

0,77
92,24

5,81

16,14
524,34
760,20
963,56
856,15

1.453,58
2.162,85
1.681,02
2.914,46

61,16

BDI

580,22
408,62
14.272,65

15.863,70

5,47

1,23
2,46
6,19

42,98

102,89

0,96

63,95
61,16
244,74

112,32
2,17

0,84

0,96
114,47

7,21

20,03
650,71
943,41

1.195,78
1.062,48

1.803,89
2.684,10
2.086,15
3.616,84

75,90

Encargos Sociais

Né&o Desonerado:
embutido nos precos
unitario dos insumos
de méo de obra, de
acordo com as bases.

Total

24.886,33
6.527,48
4.086,20

14.272,65

190.364,40
190.364,40

541.184,40
78.768,00

337.856,40
35.424,00
89.136,00

594.906,48
257.880,00

308.670,00

28.356,48
1.640.118,62
383.700,00
366.960,00
51.395,40

336.960,00
22.785,00

3.780,00

12.650,14
11.996,46

5.667,06

12.408,59
65.071,00
141.511,50
95.662,40
10.624,80

25.254,46
21.472,80
20.861,50
36.168,40
15.189,11

2.991.460,23
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Item

2.0
3.0
4.0
5.0

Obra Bancos B.D.I
MANUTENGAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA,  SINAPI - 01/2025 24,10%
CONTEMPLANDO: SERVICOS DE SICROS3 - 10/2024
TERRAPLANAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO

DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGAO

E EXECUGAO DE BLOQUETES, MEIO-FIOS E

SARJETAS
Cronograma Fisico e Financeiro
Descricéo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 24.886,33 45,63% R$ 11.35525 821% R$ 2.043,10 874% RS 2.175,83
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 190.364,40 8.33% R$ 15.863,70 833% R$  15.863,70 833% R$ 15.863,70 833% R$ 1586370 833% R$ 1586370 833% R$ 15.863,70
TERRAPLENAGEM 541.184,40 20% R$ 108.236,88 20% R$ _108.236,88 20% R$ 108.236,88 20% R$ _ 108.236,88 20% R$  108.236,88
RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO 594.906,48 10,00% __R$ 59.490,65 10,00% R$ _ 59.490,65 10,00% R$ _ 59.490,65 10,00% _R$ 59.490,65
DRENAGEM 1.640.118,62 10,00% R$ 164.011,86 10,00% R$  164.011,86 10,00% R$  164.011,86 10,00% R$ _ 164.011,86 10,00% R$ _ 164.011,86 10,00% R$ __ 164.011.86
R$ 2.991.460,23 10.01% R$ 299.467,69 9.63% R$ 288.112,44 11,69% R$ 349.646,19 11.69% R$  349.778,92 11.62% R$  347.603,09 8.00% R$ 239.366.21
10,01% R$ 299.467.69 19,64% R$ 587.580,14 31,33% R$  937.226,33 43,02% R$ 1.287.005.24 54,64% R$ 1.634.608,33 62,64% R$ 1.873.974.54
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BURITIRANA

Item

2.0
3.0
4.0
5.0

Obra Bancos
MANUTENGAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA,  SINAPI - 01/2025
CONTEMPLANDO: SERVICOS DE SICROS3 - 10/2024
TERRAPLANAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO

DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGAO

E EXECUGAO DE BLOQUETES, MEIO-FIOS E

SARJETAS
Cronogr
Descricéo Total Por Etapa 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
SERVICOS PRELIMINARES 24.886,33 874% RS 2.175,83 28,68% 7.136,33
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA 190.364,40 833% R$ 15.863,70 833% RS$ 15.863,70 833% R$ 15.863,70 8,33% R$ 15.863,70 833% RS$ 15.863,70 833% RS 15.863,70
TERRAPLENAGEM 541.184,40
RECOMPOSICAO DO PAVIMENTO 594.906,48 10,00% _R$ 59.490,65 10,00% _R$ 59.490,65 10,00% _R$ 59.490,65 10,00% RS 59.490,65 10,00% RS 59.490,65 10,00% _R$ 59.490,65
DRENAGEM 1.640.118,62 10,00% R$ _ 164.011 86 10,00% R$ __ 164.011 86 10,00% R$ _ 164.011.86 10,00% R$ __ 164.011.86
R$ 2.991.460,23 100,00% R$ 239.366.,21 100.91% R$ 241.542,04 100,00% R$ 239.366,21 100,00% R$ 239.366.21 31.48% R$ 75.354,35 34,46% R$ 82.490,67
100,00% R$ 2.113.340,75 200,91% R$ 2.354.882,79 300,91% R$  2.594.249,00 400,91% R$ 2.833.61521 432,39% R$ 2.908.969,56 466,85% R$ 2.991.460,23



Obra Bancos

T ————: ko MANUTENGAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO SINAPI - 01/2025
IR DA, LANDO: SICRO3 - 10/2024
BURlTIRANA SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERACAO E EXECUGAO DE

1.0
1.1

2.0
2.1

3.0
31

32

33

34

4.0
41

42

43

5.0

5.1

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE
BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS

MEMORIA DE CALCULO
Pavimentagao asfaltica de vias
* Dados: Extensdo = 12.000,00 m
Largura = VER TABELA
SERVICOS PRELIMINARES
PLACA INDICATIVA DA OBRA
1,5 m X 25 m X 3 und = 11,25 m?

Barreira de sinalizagao tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgao

10,00 und = 10,00 und

MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1,00 und = 1,00 und

ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

12,00 més = 12,00 més
TERRAPLENAGEM
ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA
14.400,00 m? = 14.400,00 m*

TRANSP. LOCAL C/ BASC. 10M3 DE MATERIAL DE JAZIDA
VOLUME DMT DENSIDADE
14.400,00 m? X 10,90 «x 1,75 274.680,00 tkm

Espalhamento de material em bota-fora
14.400,00 m? = 14.400,00 m*

Compactagéo de aterros a 100% do Proctor normal
14.400,00 m? = 14.400,00 m*

RECOMPOSIGAO DO PAVIMENTO
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM \
6.000,00 m? = 6.000,00 m?

EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022
3.000,00 m? = 3.000,00 m?

Transporte com caminhdo basculante de 12 m* - rodovia pavimentada

3.000,00 m? X 5470  km X 018 TM2 = 29.538,00 tkm
DRENAGEM
DRENAGEM SUPERCIAL

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016
RUA PIAUI E RUA DO MERCADO DAESTO0A 5



Obra Bancos

A ;‘g‘___. X SINAPI - 01/2025
BU RlTl RANA MANUTENGAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: SICRO3 - 10/2024

SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE
BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS

MEMORIA DE CALCULO
6.000,00 m = 6.000,00 m

6.000,00

52 EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
6000,00 m = 6.000,00 m

53 EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA INLOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024
210,00 m = 210,00 m

54 CANALETA EM ALVENARIA ABERTA FORNECIMENTO E INSTALAGAO
3000,00 m = 3.000,00 m

55 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021
10.500,00 m = 10.500,00 m

5.6 Limpeza de sarjeta e meio-fio
4500,00 m = 4.500,00 m

DRENAGEM PROFUNDA

5.7 TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO DMT>10KM
330,00 PECA X 54,70 km X 0,73 T/PECA = 13.177,23 tkm

5.8 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

OAC COMPR.(m) LARG.(m) ALT.(m) VOLUME(m?)
BSTC @ 0,60m 100 1,4 0,2 28
BSTC @ 0,80m 150 1,6 0,2 48
BSTC @ 1,00m 80 1,8 0,2 28,8
BSTC @ 1,20m 0 2,0 0,2 0
BDTC @ 1,00m 0 2,8 0,2 0
BTTC @ 1,00m 0 3,8 0,2 0
BDCC @ 2,00m 0 4,85 0,2 0
TOTAL 104,8

ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0 M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
5.9 ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIA. AF_01/2015

OAC COMPR.(m) LARG.(m) ALT.(m) VOLUME(m3)
BSTC @ 0,60m 100 1,4 1,5 210
BSTC @ 0,80m 150 1,6 1,5 360
BSTC @ 1,00m 80 1,8 1,5 216
BSTC @ 1,20m 0 2 1,5 0
BDTC @ 1,00m 0 2,8 1,5 0
BTTC @ 1,00m 0 3,8 1,5 0
BDCC @ 2,00m 0 4,85 2,3 0



BURITIRANA

5.11
5.12
5.13

5.14
5.15
5.16

5.18

5.19

5 Obra

MANUTENGAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO:
SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE

BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS

TOTAL

Reaterro e compactagdo com soquete vibratério

OAC
BSTC @ 0,60m
BSTC @ 0,80m
BSTC @ 1,00m
BSTC @ 1,20m
BDTC @ 1,00m
BTTC @ 1,00m
BDCC @ 2,00m

TOTAL

Corpo de BSTC @ 0,60 m
Corpo de BSTC 3 0,80 m
Corpo de BSTC @ 1,00 m
Corpo de BSTC @ 1,20 m
Corpo de BDTC @ 1,00 m
Corpo de BTTC @ 1,00 m
Corpo de BDCC @ 2,00 m

Boca de BSTC @ 0,60 m
Boca de BSTC # 0,80 m
Boca de BSTC @ 1,00 m
Boca de BSTC @ 1,20 m
Boca de BDTC @ 1,00 m
Boca de BTTC @ 1,00 m

COMPR.(m)

100
150
80

o O o o

MEMORIA DE CALCULO

Secdo(m?)
0,282743339
0,502654825
0,785398163
2,261946711
1,570796327

2,35619449
10,23500000

3 3333 3 3

Caixa de ligagéo e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais

10,00 und

Caixa de ligagao e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais

10,00 und

Desobstrugéo de bueiro
200,12 m?

Bancos
SINAPI - 01/2025
SICRO3 - 10/2024

V. esc (m3)

210
360
216

o O o o

V. buei (m3)
28,27433388
75,39822369
62,83185307

0

0

0
0,00000000

10,00 und

10,00 und

200,12 m3

786

Reaterro (m?)
181,7256661
284,6017763
153,1681469

0
0
0
0,0000000000
619,5



Composigdes Analiticas com Prego Unitario Bancos B.D.I. Encargos Sociais
MANUTENGAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: SINAPI - 01/2025 24,10% Né&o Desonerado
SERVICOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE SICROS - 10/2024

m DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE
BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS

Composigdes Analiticas com Prego Unitario

Composicoes Principais

1.2 Cédigo Banco Descricéo Tipo ’ Und Quant.| Valor Unit Total
Composicédo 000000003 Préprio ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA CANT - CANTEIRO mes 1,0000000 12.783,00 12.783,00
Composicao 90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 160,0000000 31,47 5.035,20
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS

Composi¢&o 90778 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS SEDI - SERVICOS H 60,0000000 129,13 7.747,80
Auxiliar COMPLEMENTARES DIVERSOS

113 | Codigo Banco |Descrigéo |Tipo Und Quant.  Valor Unit Total
Composicdo 000000008 Proprio | MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS |EQUIPAMENTOS un 1,0000000 11.500,93  11.500,93

5.4

Cédigo Banco | Descrigéo |Tipo Und Quant.  Valor Unit Total

COMPOSICAO

000000009 PROPRIO  CANALETA EM ALVENARIA ABERTA FORNECIMENTO  SEDI - SERVICOS M 1,00 90,51 90,51
E INSTALACAO DIVERSOS

SEDI-SERVICOS | H | 103 2888 2975
INSUMO 367 SINAPI AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO  Material ms 0,0525 121,56 6,38
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
INSUMO 7270 SINAPI BLOCO CERAMICO / TIIOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE  Material UN 25,000 0,82 20,50
VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X
AXC)
INSUMO 13284 SINAPI CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP [il-40 Material KG 8,274 0,77 637

//\
¥
A3

CONSULTORIA E PROJETOS
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Obra

MANUTENCAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO:
SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE BLOQUETES,

MEIO-FIOS E SARJETAS

COMPOSICAO DE BDI

VALORES DE REFERENCIA - %

~ Taxas
PESCRICAO MiNIMO MAXIMO MEDIA Adotadas - %
Garantia " 0,32 0,74 0,40 0,74
Risco 0,50 0,97 0,56 0,95
Despesas Financeiras 1,02 1,21 1,11 1,21
Administracdo Central 3,80 4,67 4,01 4,67
Lucro 6,64 8,69 7,30 8,69
Tributos (soma dos itens abaixo) 5,65 5,65 5,65 5,65
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
I1ss ) 2,00 2,00 2,00 2,00
TOTAL 24,10

Fonte da composicdo, valores de referéncia e férmula do BDI: Acérddo 325/2007 - TCU - Plenario

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

(1+ AC/100)1+ DF /100)1+ R/100)1+ L/100)

BDI =

|
1=

-1|x100

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

Observagoes:

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitacdo e no Contrato de Execucdo.

(**) - A taxa de ISS foi considerado que o custo da mao-de obra corresponde a 40% do valor dos servigos.

(***) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislagdo municipal.




Obra

i .-‘—2 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: SERVICOS DE TERRAPLANAGEM,
BURITIRANA RECUPERACAO E EXECUCAO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERACAO E EXECUCAO DE
S BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS
COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
CODIGO DESCRIGAO SEM DESONERAGAO
HORISTA % ‘ MENSALISTA %

GRUPO A
Al INSS 20,00 20,00
A2 SESI 1,50 1,50
A3 SENAI 1,00 1,00
A4 INCRA 0,20 0,20
A5 SEBRAE 0,60 0,60
A6 Saldrio Educacdo 2,50 2,50
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00
A8 FGTS 8,00 8,00
A9 SECONCI 1,00 1,00
A Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80 37,80

GRUPO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,87 0,00
B2 Feriados 3,95 0,00
B3 Auxilio-Enfermidade 0,85 0,66
B4 13° Salario 10,84 8,33
B5 Licenga Paternidade 0,07 0,06
B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56
B7 Dias de Chuva 1,48 0,00
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,10 0,08
B9 Férias Gozadas 9,13 7,02
B10 Salario Maternidade 0,03 0,02
B Total dos Encargos Sociais que recebem incidéncias de A 45,04 16,73

GRUPO C
c1 Aviso Prévio Indenizado 4,49 3,46
Cc2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11 0,08
Cc3 Férias Indenizadas 4,45 3,49
Cca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,11 2,39
Cc5 Indenizagdo Adicional 0,38 0,29
C Total de Encargos Sociais que ndo recebem incidéncias de A 12,63 9,71

GRUPOD
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 17,03 6,32
D2 Reincidéncia de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidéncia 0,4 0,31

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

D Total de Reincidéncias de um grupo sobre o outro 19,21 6,63

* GRUPO E

E1l

E Total dos Encargos Sociais Complementares 0,00 0,00
TOTAL (A+B+C+D+E) 112,90% 70,87%




Item Cédigo Banco
5.1 94273 SINAPI
5.2 94281 SINAPI
3.2 5914374 SICRO3
5.4 000000009 Préprio
4.2 92394 SINAPI
4.1 101859 SINAPI
2.1 000000003 Préprio
5.12 804035 SICRO3
5.13 804043 SICRO3
3.4 5502978 SICRO3
3.1 4016008 SICRO3
5.11 804027 SICRO3
53 94293 SINAPI
5.18 2003648 SICRO3
3.3 4413942 SICRO4
4.3 5914336 SICRO3
5.15 804119 SICRO3
55 102498 SINAPI
5.16 804139 SICRO3
5.17 2003642 SICRO3
5.19 4915713 SICRO3
13 000000008 Préprio
5.7 5914336 SICRO3
5.10 4815671 SICRO3
5.8 93358 SINAPI
5.14 804099 SICRO3
1.1 103689 SINAPI
5.9 90092 SINAPI
1.2 5213385 SICRO3
5.6 4915708 SICRO3

Obra

MANUTENGAO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO:
SERVIGOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAGAO E EXECUGAO DE
BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS

Bancos

SINAPI - 01/2025
SICRO3 - 10/2024

CURVA ABC DE SERVICOS

Descricdo

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM
EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
Transporte com caminh&o basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primario
CANALETA EM ALVENARIA ABERTA FORNECIMENTO E INSTALAGAO
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 10/2022
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO,
ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Corpo de BSTC D = 0,80 m PA4 - areia, brita e pedra de mé&o comerciais

Corpo de BSTC D = 1,00 m PA4 - areia, brita e pedra de mé&o comerciais
Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal

Escavacdo e carga de material de jazida com trator de 127 kW e carregadeira de
3.4m3

Corpo de BSTC D = 0,60 m PA4 - areia, brita e pedra de mé&o comerciais
EXECUGAO DE SARJETAO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM
TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF 01/2024

Caixa de ligacédo e passagem - CLP 04 - areia e brita comerciais

Espalhamento de material em bota-fora

Transporte com caminh&o basculante de 12 m? - rodovia pavimentada

Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas
PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACAO).

AF 05/2021

Boca de BSTC D = 1,00 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas

Caixa de ligac&o e passagem - CLP 01 - areia e brita comerciais

Desobstrugéo de bueiro

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Transporte com caminh&o basculante de 12 m3 - rodovia pavimentada

Reaterro e compactacao com soquete vibratério

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A
1,30 M. AF 03/2016

Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 45° - areia e brita comerciais - alas retas

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATE 3,0
M(MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO),
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M,
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF 01/2015

Barreira de sinalizagéo tipo | de direcionamento ou bloqueio - confec¢éo

Limpeza de sarjeta e meio-fio

Und Quant.
M 6.000,00
M 6.000,00
tkm 274.680,00
M 3.000,00
ud 3.000,00
m?2 6.000,00

mes 12,00
m 150,00
m 80,00
m? 14.400,00
m? 14.400,00
m 100,00
M 210,00
un 10,00
m? 14.400,00

TXKM 29.538,00
un 14,00
M 10.500,00
un 8,00
un 10,00
m? 200,12
und 1,00
TXKM 13.177,23
m? 619,50
m? 104,80
un 10,00
m? 11,25
m? 786,00

und 10,00
M 4.500,00

Total Geral

Encargos Sociais
Né&o Desonerado:
embutido nos precos
unitario dos insumos
de méao de obra, de
acordo com as bases.

Total

383.700,00
366.960,00
337.856,40
336.960,00
308.670,00

257.880,00
190.364,40
141.511,50
95.662,40
89.136,00
78.768,00

65.071,00
51.395,40

36.168,40
35.424,00
28.356,48
25.254,46
22.785,00

21.472,80

20.861,50
15.189,11
14.272,65
12.650,14
12.408,59
11.996,46

10.624,80

6.527,48
5.667,06

4.086,20
3.780,00

2.991.460,23

Peso %

12,83%
12,27%
11,29%
11,26%
10,32%

8,62%
6,36%
4,73%
3,20%
2,98%
2,63%

2,18%
1,72%

1,21%
1,18%
0,95%
0,84%
0,76%

0,72%

0,70%
0,51%
0,48%
0,42%
0,41%
0,40%

0,36%

0,22%
0,19%

0,14%
0,13%

Peso
acumulado %
12,83%
25,09%
36,39%
47,65%

57,97%
66,59%
72,95%
77,68%
80,88%
83,86%

86,50%
88,67%

90,39%
91,60%
92,78%
93,73%
94,57%

95,34%

96,05%
96,75%
97,26%
97,74%
98,16%
98,57%

98,97%

99,33%
99,55%

99,74%
99,87%
100,00%

100,00%



