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ESTADO DO MARA HÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

nnn.00.1 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

AUTUAÇÃO 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte, 

em conformidade com a Lei nº 14. 133/202 1, reso lve registrar e autuar sob o nº 15.006/2025, a 

solicitação de abertura de processo licitatório com objeto registro de preços para a contratação 

de empresa especializada na execução de serviços tle man utenção de vias urbanas sob demanda, 

contemplando: serv iços de terraplanagem, recuperação e execução de dispositivos de drenagem, 

recuperação e execução de bloquetes, meio-tios e sarjetas. 

Buritirana (MA), 30 de janeiro de 2025 

Secretário Municipal 
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ESTADO DO MARANHÃO 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE TRANSITO E TRANSPORTE 
Proc. Adm: 15.006/2025 

Buritirana (MA), 30 de janeiro de 2025 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte 

vem por meio deste encaminhar o Estudo Técnico Preliminar em anexo, cujo objeto consiste no 

registro de preços para a contratação de empresa especializada na execução de serviços de 

manutenção de vias urbanas sob demanda, contemplando: serviços de terraplanagem, recuperação 

e execução de dispositivos de drenagem, recuperação e execução de bloquetes, meio-fios e sarjetas 

no município de Buritirana - MA. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a 

LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Sem mais para o momento, aproveitamos e enseJo para elevar nossas reais 

considerações e apreço. 

EXMO. SR. 

~ IRAN SANTOS SO 
Secretário Municipal 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 

PREFEITO MUNICIPAL 

NESTA 
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR 

INTRODUÇÃO 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no 

mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 

regem a Administração Pública. 

I - INFORMAÇÕES GERAIS 

Processo Administrativo nº 15.006/2025 

Órgão Solicitante: SINFRA 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: 

a) OSIRAN SANTOS SOUSA 

Secretário Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte 

b) HÉRCULES SIQUEIRA DE LIMA 

Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 

O objeto cuJa contratação é pretendida destina-se à implementação de 

melhorias contínuas em ruas e avenidas incluindo a bloqueteamento, recuperação de meio fio, 

sarjeta e drenagem para melhor atender a infraestrutura do município. 

Assim, o objetivo da contratação é melhorar a qualidade das vias públicas, 

impulsionando a organização de atividades produtivas, faci litar o escoamento da produção, bem 

como a melhoria do desenvolvimento socioeconômico do município. 
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SECRETARIA DE lNFRAESTRUTURA MEIO AMBlENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
Com base nos fundamentos da Lei nº 14 .13 3/2021, este estudo visa fornecer 

elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 

SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, 

RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE DISPOSITlVOS DE DRENAGEM, 

RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS no 

município de Buritirana (MA). 

Justificativa 

A presente justificativa tem como objetivo apresentar os benefícios da 

pretensa contratação. Com efeito, a recuperação das vias públicas proporcionará diversas 

melhorias para a comunidade local, como: 

• Melhoria na qualidade de vida: 

o Redução da poeira e da lama, diminuindo o risco de doenças respiratórias e outros 

problemas de saúde. 

o Diminuição do ruído do tráfego, proporcionando um ambiente mais tranquilo e 

agradável. 

o Maior segurança para pedestres e ciclistas, com a criação de calçadas e ciclovias. 

• Melhoria na infraestrutura: 

o Aumento da vida útil das vias públicas, reduzindo a necessidade de manutenções 

frequentes. 

o Melhoria no escoamento da água das chuvas, diminuindo o risco de alagamentos. 

o Facilitação do acesso a serviços públicos, como coleta de lixo e transporte 

público. 

• Estímulo ao desenvolvimento econômico: 

o Valorização dos imóveis na região. 

o Atração de novos investimentos e empresas. 

o Geração de emprego e renda. 

• Melhoria na mobilidade: 

o Redução do tempo de deslocamento dos veículos. 

o Diminuição do congestionamento nas vias públicas. 

o Facilitação do acesso ao centro da cidade t: outros pontos importantes. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

• Melhoria na segurança viária: 

o Redução do número de acidentes de trânsito. 

o Maior segurança para os motoristas e passageiros. 

o Melhoria da sinalização viária. 

• Promoção do turismo: 

o Facilitação do acesso a pontos turísticos da região. 

o Aumento do número de visitantes. 

Geração de renda para a comunidade local. 

O objeto deverá ser executado em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas e em consonância com as Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

Relatório fotográfico 

Deverá ser elaborado relatório fotográfico atualizado com legendas e 

assinatura do responsável técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado 

do local onde será realizada a obra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos 

preliminares, destacar pontos de início e fim das intervenções. Colocar coordenadas nas Fotos e 

retirar as fotos em um único sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui. 

Deverão ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que 

subsidiaram a elaboração do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos 

topográficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que 

sejam relevantes para concepção do projeto. Atentar para as recomendações estabelecidas nas 

normas pertinentes, inciso XXV, § 6° da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificação 

do responsável técnico e assinatura. 

Mapa ou croqui com a localização da obra. 

Deverá ser apresentado mapa, croqui ou planta de situação com a indicação dos 

principais pontos de referência de forma que possa ser possível compreender onde se localiza a 

área de intervenção em relação à área urbana. Devem constar no documento as coor en das 

geográficas do local (graus, minutos e segundos). 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 

O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. E 

indicado seguir um único sentido. 

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras 

O objeto cuja contratação é pretendida encontra-se em consonância com o 

Planejamento Anual de Compras do órgão solicitante, mormente considerando sua 

essencialidade a trafegabilidade de veículos e pessoas nas ruas, avenidas e logradouros 

públicos do município . 

Dos requisitos da potencial contratação 

Considerando a natureza da contratação, é de suma importância esclarecer seus 

requisitos necessários. Assim, em primeiro lugar, há de se ressaltar que a execução do objeto 

deverá observar o PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO. 

Será exigido ainda que o objeto obedeça aos padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos órgãos competentes tais 

como o INMETRO e Código de Postura Municipal, sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 

8.078/90 - Código de Defesa do Consumidor. 

O contrato firmado deverá ter a sua vigência estabelecida em consonância com 

o cronograma físico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei nº 

14.133/21. 

III - PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES 

No afã de a lcançar a solução suficiente à contratação, promovemos o 

levantamento dos serviços necessários à consecução do objeto, a saber: 

• Escopo dos serviços (a descrição da solução necessária como um todo). 

• Procedimento para execução dos serviços. 

• Equipamentos necessários. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MEIO AMBIENTE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA 

Será fornecida e instalada placa de obra em chapa de aço galvanizada nº. 22, 

com guarnições e engradamento em madeira. As dimensões da placa serão 2,50 m de largura por 

1,25 m. de altura, devendo ser afixada com a altura da base acima de 2,00 m. do solo. As 

informações do contrato, objeto e custo da obra, bem como padrões alfanuméricos e cores 

deverão obedecer às especificações do município. 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve 

estar totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem 

concluídas (atividades não contempladas nesta composição). A motoniveladora realiza a 

regularização e nivelamento do subleito. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite 

especificado em projeto, procede se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa se a compactação da 

camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em 

projeto, a fim de atender as exigências de compactação. 

DRENAGEM 

Drenagem Superficial 

Guia (Meio-Fio) Concreto, moldada in Loco: 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

• Execução das guias com máquina extrusora. 

• Execução das juntas de dilatação. 

• Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 

Execução de Sarjeta de Concreto Usinado, moldada in loco: 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; 

• Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será execut 

• Instalação das formas de madeira; 
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• Lançamento e adensamento do concreto; 

• Sarrafeamento da superfície da sarjeta; 

• Execução das juntas. 

Pintura de Meio-Fio (Caiação): 

• Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via; 

• Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam; 

• Pintar o meio-fio com trincha ou brecha. 

Drenagem Profunda 

Locação de Rede de Água ou Esgoto: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de 

madeira); 

• O pontalete é inserido no sulo; o nível é verificado durante este procedimento; 

• Interligam-se os pontaletes com uma tábua de madeira; 

• Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; 

• Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto; 

• Faz-se a marcação dos pontos com pregos. 

Reaterro Mecanizado de Vala: 

• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade 

ótima de compactação prevista em projeto. 

• Executa-se o reaterro lateral , região que recobre o tubo, atendendo as especificações de 

projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala 

sobre o berço de assentamento. 

Prossegue-se com o reaterro supenor, região com 30 cm de altura sobre a geratriz 

superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a 

parede da vala. O trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou 

quebras. 

• Terminada a fase anterior é feito o reaterro final , região acima do reaterro superior até a 

superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e 

compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

Poço de Visita: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cav , p 

fundo com lastro de brita; 
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• Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do poço e suas armaduras. E, 

em seguida, realizar a sua concretagem; 

• Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do balão do poço com argamassa 

aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a 

altura da cinta horizontal; 

• Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do balão; 

• Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e 

graute; 

• Concluída a alvenaria do balão do poço, revestir as paredes externa e internamente com 

chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas em argamassa; 

• Sobre o balão executado, posicionar as duas partes da laje de transição pré-moldada com 

a escavadeira e assentá-las com argamassa; 

• Por fim, posicionar o módulo de ajuste com a escavadeira e assentá-lo com argamassa, 

deixando altura necessária para posterior colocação da tampa do poço. 

Chaminé Circular para Poço de Visita: 

• Sobre a laje de transição da composição de base do poço de visita, assentar os tijolos com 

argamassa aplicada com colher, até a altura da cinta horizontal; 

• Em seguida, executar a cinta com fôrmas, armadura e graute, antes da colocação do 

módulo de ajuste. 

Tampa Circular para Esgoto e Drenagem: 

• Após execução do poço de inspeção ou de visita, colocar a tampa de concreto 

manualmente. 

Caixa para Boca de Lobo Simples: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 

fundo para a execução da caixa; 

• Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua 

concretagem; 

• Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplicada com colher, 

atentando-se para o posicionamento do tubo de saída, até a altura da cinta horizontal ; 

• Executar os reforços verticais com armadura e graute nos pontos de apoio da gma 

chapéu; 

• Após o grautearnento vertical , executar a cinta com blocos canaletas d 

armadura e graute; 
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• Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentá-la com 

argamassa; 

• Finalizar a execução da alvenaria até a altura de apoio da tampa e preencher a última 

fiada com argamassa; 

• Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco. Sobre a laj e de fundo, executar revestimento 

• com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado escoamento das 

águas pluviais; 

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira. 

Escoramento de Vala: 

• Após a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar 

desmoronamentos; 

• O serviço de escoramento inicia CQm a colocação das tábuas de madeira espaçadas de 

1,35 metros de "eixo a eixo", assim que a escavação disponibiliza frente de serviço; 

• Após a colocação das tábuas, é feito a cada metro de profundidade da vala a instalação 

das escoras; 

• A partir daí os demais serviços são executados tais como: preparo do fundo, 

assentamento da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta composição - utilizar 

composições específicas para tais fins); 

• Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente. 

Instalação de Tubos de Concreto: 

• Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com 

a declividade prevista em projeto. 

• SINAPI - Caderno Técnico do Grupo de Assentamento de Tubos de Concreto em Rede 

de Drenagem e Esgoto - Lote 3 

Execução Boca de Bueiro Simples Tubular: 

• Escavação e remoção do material excedente, de forma a compactar a boca-de-lobo 

prevista. 

• Compactação_ da superfície resultante no fundo da escavação, e execução de base de 

concreto simples com 1 O cm de espessura. 

• Execução das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com argamassa de cimento e 

areia no traço 1 :3 em volume, conectando as bocas-de-lobo à rede condutora e ajustando o(s) 

tubo(s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejuntamento com 

argamassa. 
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• Execução a cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas com 

argamassa de cimento e areia no traço l :3 em volume. 

• Assentamento do meio-fio 

• Modelagem " in-loco" do quadro de concreto simples para assentamento da grelha. 

• Modelagem "in-loco" do rebaixado de concreto na área anexada à boca de lobo. 

• Colocação da grelha. 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES. 

• Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base 

(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado 

com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: 

• Lançamento e espalhamento da are ia na área d,o pavimento 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da 

camada conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

• Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de 

revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento 

LIMPEZA FINAL DE OBRA. 

A obra deverá ser entregue completamente desimpedida para o retorno ao 

tráfego de veículos e pessoas. Para que seja assegurada a estabilidade das peças do meio-fio no 

lado externo, será aproveitado o material resultante da escavação realizada no solo natural 

Feito o levantamento das alternati vas cabíveis e pertinentes 

oportunidade, chegou-se à conclusão de que, por tratar-se de obra comum de 
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oferta no mercado é ampla, podendo ser contratado uma vez deflagrado o competente 

procedimento licitatório, do qual será extraída a proposta mais vantajosa. 

IV - DETALHAMENTO DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA 

1 - Descrição da solução 

Conforme demonstrado acima, promovido o levantamento qualitativo e 

quantitativo do objeto e, concluindo tratar-se de obra comum de engenharia, cuja oferta no 

mercado é ampla, indica-se a título de solução (contratação do objeto) a realização de 

procedimento licitatório, observadas as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais 

normas pertinentes. 

2 - Justificativa acerca do parcelamento da contratação 

Por seu turno, orienta-se a adoção de contratação por menor preço global 

diante da indivisibilidade do objeto, especialmente porque implicaria na execução de um mesmo 

serviço por empresas diversas, dotadas de equipes e métodos diversificados, dificultando a 

padronização. Assim, restará garantida a seleção da proposta mais vantajosa para a 

administração. 

No tocante a execução contratual, deverá ser observado o regime de execução 

EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO posto que os serviços serão executados por preço 

certo de unidades determinadas. (art. 6º, XX.VIII da Lei nº 14.133/21) 

3 - Contratações correlatas e/ou interdependentes 

Não existem contratações correlatas ou interdependentes do objeto sub 

examinem. 

4 - Resultados pretendidos 

O resultado pretendido com a contratação é a preservação 

na execução da manutenção e preservação de vias urbanas (ruas, avenidas e logradouros). 
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5 - Providências a serem adotadas 

No que tange às providências a serem adotadas urge esclarecer que o contrato 

deverá ser executado pelo vencedor do competente procedimento licitatório a partir da data de 

sua assinatura, observado o cronograma físico-financeiro, sendo automaticamente prorrogado 

acaso não concluído o objeto no período firmado, nos moldes do que preconjza o art. 111 da Lei 

nº 14.133/21. 

6 - Possíveis impactos ambientais 

A Constituição da República assim estabelece em seu art. 225, in verbis: 

"Todos têm direito ao meio ~mbiente ecologica!llente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade 

o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações" 

Nesse contexto, considerando que dentre os pressupostos de regularidade das 

contratações levadas a efeito pela administração encontram-se as normas e orientações 

pertinentes à sustentabilidade, é de suma importância estabelecer que o objeto observe 

rigorosamente em sua execução, conforme o caso, as disposições do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lhama, Conselho Nacional do Meio Ambiente -

CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - Inmetro, Ministério do 

Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos 

e a Norma Brasileira de Acessibi lidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 

Urbanos- NBR 9050/2004, conforme o caso. 

O objeto cuja contratação é pretendida não enseja qualquer impacto ambiental 

no município posto que, uma vez exigida a observância às normas de regência, especialmente o 

Código de Postura Municipal, resguardada está a integridade do meio ambiente municipal. 

Urge ressaltar que o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da AGU 

especifica a necessidade de observar os critérios de sustentabilidade e, 

acessibi lidade das obras públicas. Tais disposições deverão ser observada da 

elaboração do Projeto Básico/Executivo. 

12 
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Por seu turno, cabe observar a adequação das exigências sub examinem ao 

mercado local sob pena de implicar na impossibilidade de alcançar a finalidade precípua do 

certame, que é a obtenção de proposta vantajosa apta à execução do objeto. 

vide: 

CNS/CGU/AGU. 

Nesse sentido é o entendimento do recente acórdão nº 1.666/2019, do E. TCU, 

"avalie a conveniência e a oportu11idade de rever .as exigências contidas 110 item 7.2.1 do 

edital do Pregtio 7/2019, quando da ocorrência de outras licitações promovidas pelo 6rgão 

para aquisiç,io de objeto similar, tendo em vista o número excessivo de desclassificações 

ocorridas 110 certame, de forma a adotar requisitos técnicos e exigências que o mercado 

está preparado para atender, sem prejuíZo de fome11tar a sustentabilidade ambie11tal e 

buscar garantir a qualidade dos produtos licitados." 

Tal justificativa guarda consonância com o Parecer nº 00001/202 1 

V - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COM E SEM DESONERAÇÃO 

A planilha de orçamento deverá ser composta pelas colunas: item, código de 

referência SfNAPI/SICRO, discriminação dos serviços, unidade, quantitativos, preços unitários 

sem BDI. No final da planilha, deve ser apresentado valor total e aplicado o BDI. No cabeçalho 

deve conter as informações do objeto conveniado, BDI (diferenciado para insumo e serviço), mês 

/ ano da planilha de referência STNAPI/SICRO, em conformidade com o Estado onde será 

executada a obra. 

O valor do BDI (Bonificações e Despesas Indiretas), acompanhado de sua 

composição, que é aceito pelo MAPA, é aquele que atende as recomendações emanadas no 

Acórdão 2622/2013 - Plenário/Tribunal de Contas da União-TCU). 

Para a formação de custo de referência da Administração Local, util izar 

referência o Manual de Custos de Infraestrutura 

(Administração Local). bem como para a formação de custo de referênc · 

8 
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desmobilização, utilizar como referência o Manual de Custos de Infraestrutura de 

Transportes Volume 9 (mobilização e desmobilização) 

Para cálculo dos valores referentes à Administração Local deve se levar em 

consideração as peculiaridades inerentes a cada tipo e porte de obra de infraestrutura de 

transportes, torna-se possível definir uma estrutura organizacional de referência para bem 

administrá-la, compostas pormão de obra, veículos, equipamentos e despesas diversas. 

Quando da elaboração da planilha orçamentária tiver como referência o SICRO 

III/DNIT e/ou índice Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -

SINAPI, opcionalmente, estapoderá ser montada utilizando-se da forma sintética, isto é, o preço 

unitário já engloba o custo coma mão de obra, material e equipamento, salvo quando se tratar de 

obra por administração direta, donde a planilha deverá ser montada, obrigatoriamente, utilizando 

a forma analítica, ou seja, o preço unitário desmembrado por custo referente a mão-de-obra, 

material e equipamento. 

Ainda sobre a Administração Local, o seu critério de medição, deve obedecer as 

normas pertinentes, estipulando pagamentos proporcionais à execução financeira da obra, 

abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, 

evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administração local em virtude de atrasos ou de 

prorrogações injustificadas do prazo de execução contratual, com fundamento no art. 37, inciso 

XXI, da Constituição Federal e art. 92, inciso V, da Lei n. 14.133/2021. 

COMPOSIÇÃO DO BDI 

Deverá apresentar a composição do BDI de acordo com as orientações dos 

órgãos de controle (Acórdão Nº 2622/2013 TCU Plenário). 

Conforme orientação do TCU na anál ise dos custos deverá ser escolhida a 

planilha de orçamento com preço mais vantajoso para a administração pública. 

O cálculo do BDl deve observar as orientações contidas no Acórd~o Nº 

2622/2013-P, conforme fórmula a seguir: 

14 
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BDI = {l+AC+S+R+G)O +DF)(l + L} - l 
(1-I) 

Onde: AC = taxa de administração central; 

S = taxa de seguros; 

R = taxa de riscos; 

G = taxa de garantias; 

DF = taxa de despesas financeiras; 

L = taxa de lucro/remuneração; 

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS). 

VI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO 

Considerando todo o exposto e fundamentado,. conclui-se que, em se tratando 

de contratação de obra comum de engenharia cujos padrões de desempenho e qualidade podem 

ser objetivamente definidos neste ETP e, por consequência, no PROJETO 

BÁSICO/EXECUTIVO, TR e instrumento convocatório; 

Considerando tratar-se de serviços cuja oferta no mercado é ampla e, portanto, 

deve ser estabelecida disputa entre os interessados em contratar com a administração a fim de 

permitir a seleção da proposta mais vantajosa e, consequentemente, garantir a observância aos 

princípios da eficiência e economicidade, demre outros; 

Considerando, por fim, que a contratação do objeto não gera impacto ambiental 

ao município; 

CONCLUI-SE 

pela necessidade de deflagração do competente processo licitatório a fim de que sejam 

promovidos todos os atos legais voltados à contratação do objeto pretendido, observada 

rigorosamente a legislação de _vigência, em especial a Lei nº 14.133/2021 . 

15 
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Tomadas as providências acima indicadas, resguardado estará o interesse 

público da contratação. 

siran Santos Sousa 
Secretário Municipal Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte 

Hércules iq eira de Lima 
Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 

APROVO o Estudo Técnico Preliminar nos moldes delineados, à vista do detalhamento descrito 
no referido documento. 

~/4'>~ 
~ SLEY DOS SANTOS SOUSA 

Prefeito Municipal 

16 
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, 
PROJETO BASICO 

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, 
CONTEMPLANDO: SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, 

RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 
RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOQUETES, MEIO-FIOS E 

SARJETAS 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 
ENGENHEIRO CIVIL 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Manutenção de vias urbanas sob demanda, contemplando: serviços de 
terraplanagem, recuperação e execução de dispositivos de drenagem, recuperação e 
execução de bloquetes, meio-fios e sarjetas. 

CONSIDERAÇÕES GERAIS 

• Qualquer dúvida, não só quanto à interpretação destas especificações, mas de 
qualquer outro documento, imediatamente deverá ser consultada a fisca lização. 

• Independente do que aqui é preceituado, a execução de todo e qualquer serviço 
deverá obedecer rigorosamente às Normas Técnicas oficiais em vigor para cada caso. 

1. APRESENTAÇÃO DO OBJETO: 

Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de Manutenção de vias 
urbanas sob demanda, contemplando: serviços de terraplanagem, recuperação e execução 
de dispositivos de drenagem, recuperação e execução de bloquetes, meio-fios e sarjetas, 
na forma estabelecida em planilhas de serviços e insumos d iversos no Sistema Nacional 
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil -SlNAPI-MA e afins, no município 
de Buritirana - MA. 

O objetivo principal é contratação de serviços de manutenção de ruas, meio fios, 
drenagem e pavimentação em bloquete. Portanto, detalhar a necessidade e identificar a 
melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que 
regem a Administração Pública. 

O objeto cuja contratação é pretendida destina-se a contratação de uma empresa 
especializada para recuperação de ruas, meios fios e drenagem no município de Buritirana 
-MA. Nesse diapasão, urge salientar que a administração ao longo dos anos vem 
promovendo a contratação do objeto por meio de processo licitatório a fim de preservar 
o interesse público atinente a contratação de uma empresa especializada posto tratar-se 
de me lhorias contínuas em ruas e avenidas recuperação de me io fios e drenagem para 
melhor atender a infraestrutura do município. Assim, o objetivo da contratação é 
contribuir para o crescimento e o desenvolvimento da infraestrutura, me lhorias em 
drenagem e recuperação de ruas. Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar a 
trafegabilidade e mobilidade urbana do município de Buritirana por meio de manutenção 
das vias urbanas. O projeto será implementado seguindo um plano estruturado, de forma 
a otimizar os esforços e minimizar os transtornos para a população. O cronograma incluirá 
etapas como levantamento e diagnóstico das vias a serem recuperadas, planejamento das 
intervenções, mobi lização de equipes e recursos, execução das obras e monitoramento 
dos resultados. O projeto de recuperação de vias urbanas em ruas do Município de 
Buritirana - MA, ora apresentado é resultado da análise técnica das ruas do município, 
onde foram quantificadas vias que serão contempladas pelo plano. Conforme o relatório 
fotográfico. 
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MEMORIAL DESCRITIVO RECUPERAÇÃO DE RUAS, MEIO 
FIO, BLOQUETE TERRAPLANAGEM E DRENAGEM. 

1. PLACA DE OBRA 

Será fornecida e insta lada placa de obra em chapa de aço galvan izada nº. 
22, com guarnições e engradamento em madeira. As dimensões da placa serão 
2,50 m de largura por 1,25 m. de a ltura, devendo ser afixada com a a ltura da base 
acima de 2,00 m. do solo. As info rmações do contrato, objeto e custo da obra, bem 
como padrões a lfanuméricos e cores deverão obedecer às especificações do 
município. 

2. REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

O subleito sobre o qua l irá se executar a regularização e compactação deve 
estar tota lmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de 
terraplenagem concluídas (ativ idades não contempladas nesta composição). A 
motoniveladora realiza a regularização e nivelamento do subleito. Caso o teor de umidade 
se apresente aba ixo do limite especificado em projeto, procede se com o umedecimento 
da camada através do caminhão pipa. Com o material dentro do teor de umidade 
especificado em projeto, executa se a compactação da camada utilizando-se o rolo 
compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prev ista em projeto, a fim de atende r 
as exigências de compactação. 

3 DRENAGEM 
3.1 Drenagem Superficial 
3.1.1 Guia (Meio-Fio) Concreto, moldada in Loco: 

• Execução do a linhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e 
linha. 

• Regularização do solo natura l e execução da base de assentamento em 
areia. 

• Execução das guias com máquina extrusora. 
• Execução das juntas de d ilatação. 
• Acabamento e mo lhamento da superfície durante o pe ríodo de cura do 

concreto. 

3.1.2 Execução de Sarjeta de Concreto Usinado, moldada in loco: 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e 
linha; 

• Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será 
executada; 

• Instalação das formas de madeira; 
• Lançamento e adensamento do concreto; 
• Sarrafeamento da supe rfície da sarjeta; 
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• Execução das juntas. 

3.1.3 Pintura de Meio-Fio (Caiação): 

• Colocar sinalização prov isória na via e fechar faixa ou via; 
• Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso 

existam; 
• Pintar o meio-fio com trincha ou brecha. 

3.2 Drenagem Profunda 
3.2.1 Locação de Rede de Água ou Esgoto: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da insta lação; 
• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 
• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o 

pontalete (peça de madeira); 
• O ponta lete é inserido no solo; o níve l é verificado durante este 

procedimento; 
• Interligam-se os pontaletes com uma tábua de madeira; 
• Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; 
• Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto; 
• Faz-se a marcação dos pontos com pregos. 

3.2.2 Reaterro Mecanizado de Vala: 

• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir 
o teor umidade ótima de compactação prevista em projeto. 

• Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as 
especificações de proj eto e garantindo que a tubulação enterrada fique 
continuamente apoiada no fundo da vala sobre o berço de assentamento. 

• Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a 
geratriz superior da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano 
vertical tangente a tubulação e a parede da va la. O trecho por cima do 
tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras. 

• Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região ac ima do 
reaterro superior até a superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa 
deve ser fe ita em camadas sucessivas e compactadas de tal modo a obter 
o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

3.2.3 Poço de Visita: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da 
cava, preparar o fu ndo com lastro de brita; 

• Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do poço e suas 
armaduras. E, em seguida, realizar a sua concretagem; 
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• Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do balão do poço 
com argamassa aplicada com co lher, atentando-se para o posicionamento 
dos tubos de entrada e de saída, até a a ltura da cinta horizontal; 

• Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do 
balão; 

• Em seguida, executar a c inta sobre a alvenaria com canaletas de 
concreto, armadura e graute; 

• Concluída a alvenaria do balão do poço, revestir as paredes externa e 
internamente com chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as 
canaletas e almofadas em argamassa; 

• Sobre o balão executado, posicionar as duas partes da laje de transição 
pré-moldada com a escavadeira e assentá-las com argamassa; 

• Por fim, posicionar o módu lo de aj uste com a escavadeira e assentá -lo 
com argamassa, deixando altura necessária para posterior colocação da 
tampa do poço. 

3.2.4 Chaminé Circular para Poço de Visita: 

• Sobre a laje de transição da composição de base do poço de visita, 
assentar os tijolos com argamassa aplicada com colher, até a altura da 
cinta horizontal; 

• Em seguida, executar a cinta com fôrmas, armadura e graute, antes da 
colocação do módulo de ajuste. 

3.2.5 Tampa Circular para Esgoto e Drenagem: 

• Após execução do poço de inspeção ou de visita, colocar a tampa de 
concreto manualmente. 

3.2.6 Caixa para Boca de Lobo Simples: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da 
cava, preparar o fundo para a execução da caixa; 

• Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fu ndo e, em 
seguida, realizar a sua concretagem; 

• Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa 
apl icada com colher, atentando-se para o posicionamento do tubo de 
saída, até a altura da cinta horizontal; 

• Executar os reforços verticais com armadura e graute nos pontos de 
apoio da guia chapéu; 

• Após o grauteamento vertical , executar a cinta com blocos canaletas de 
concreto, armadura e graute; 

• Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentá­
la com argamassa; 

• Fina lizar a execução da alvenaria até a altura de apoio da tampa e 
preencher a última fiada com argamassa; 
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• Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com 
chapisco e reboco e externamente somente com chapisco. Sobre a laje de 
fundo, executar revestimento 

• com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado 
escoamento das águas pluviais; 

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a 
retroescavadeira. 

3.2.7 Escoramento de Vala: 

• Após a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para 
evitar desmoronamentos; 

• O serviço de escoramento inicia com a colocação das tábuas de madeira 
espaçadas de 1,35 metros de "eixo a eixo", assim que a escavação 
disponibiliza frente de serviço; 

• Após a co locação das tábuas, é feito a cada metro de profundidade da 
vala a instalação das escoras; 

• A partir daí os demais serviços são executados tais como: preparo do 
fundo, assentamento da tubulação e reaterro (atividades não inclusas 
nesta composição - utilizar composições específicas para tais fins); 

• Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente. 

3.2.8 Instalação de Tubos de Concreto: 

• Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar 
regularizado e com a declividade prev ista em projeto. 

• SfNAPI - Caderno Técnico do Grupo de Assentamento de Tubos de 
Concreto em Rede de Drenagem e Esgoto - Lote 3 

3.2.9 Execução Boca de Bueiro Simples Tubular: 

• Escavação e remoção do material excedente, de forma a compactar a 
boca-de-lobo prevista. 

• Compactação da superfície resultante no fundo da escavação, e execução 
de base de concreto simples com 1 O cm de espessura. 

• Execução das paredes em a lvenaria de tijolos, assentados com argamassa 
de cimento e areia no traço 1 :3 em volume, conectando as bocas-de-lobo 
à rede condutora e ajustando o(s) tubo(s) de entrada e/ou saída à 
alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma argamassa. 

• Execução a cinta superior em concreto simples e revestimento das 
paredes internas com argamassa de cimento e areia no traço 1 :3 em 
volume. 

• Assentamento do meio-fio 
• Modelagem " in-loco" do quadro de concreto simples para assentamento 

da grelha. 
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• Modelagem " in-loco" do rebaixado de concreto na área anexada à boca 
de lobo. 

• Colocação da grelha. 

4.0 - PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES. 

• Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub­
base e base (atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a 
execução do pavimento intertravado com a camada de assentamento, que 
é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento 
• Execução das mestras parale lamente a contenção principa l nivelando-as 

na espessura da camada conforme especificação de projeto; 
• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua 

metálica; 
• Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada 

de revestimento que é formada pelas seguintes atividades: 
• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente 

de serviço; 
• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no 

projeto; 
• Aj ustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 
• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 
• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na 

camada de assentamento 

5 LIMPEZA FINAL DE OBRA. 

A obra deverá ser entregue completamente desimpedida para o retorno ao 
tráfego de veículos e pessoas. Para que seja assegurada a estabilidade das peças do 
meio-fio no lado externo, será aproveitado o material resultante da escavação realizada 
no solo natural 

RESPON :

1 
EL TÉCNICO 

ENGEj~~:RO CIVI L 
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PLANILHAS 
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, 
CONTEMPLANDO: SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, 

RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 
RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOQUETES, MEIO-FIOS E 

SARJETAS 



000026 
Obra 

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS soe DEMANDA. CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS OE TERRAPLANAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO OE 
BLOOUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS 

Bancos 

SINAPI - 01/2025 
SICRO3 - 10/2024 

8.0.1. 

24,10% 

Encargos Sociais 
Não Desonerado 
embutido nos preços 
unitArio dos inSLmOS 
de mão de oora. de 
ac«do com as bues 

[lt•mI Código Banco I Descrlçlo 
Orçam_!!!lo Slnté11~ 

Und Valor '"'ünitvator Unlt coml 
BOI 

Total 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
11 103689SINAPI PLACADEDBRAEMCHAPAOEACOGALVANIZAOO 
1 2 5213335 SICRO3 Barreira de 1mahzação tipo Ide direcionamento ou b'oquetO - confecção --4 

t-1-3-t-000- 000008, Prop~o t MOBIUZACAO E DESMOBILIZAÇÃO OE MAÔUINAS E EQUIPAMENTOS ___.:1 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL OA OBRA 

l-=2'-'1-+--=00000000-=.c 3 Própno 1AOMINISTRAÇÃO LOCAL 0A OBRA 

-,-- 11:RRÂPÜ:NAGEM -== ___ __-__ .::]' 
4016008 SICRO3 Escavação e carga de malenal de jazida com lral0< de 127 kW e csregade,ra de 

3.0 
31 

32 
3A..at.._ - !--

5914374 SICRO3 Transporte com canw,hão basc:ulante de 10 fW' - rodCMa em rew:sbmento.pnmino 

33 4413942 SICRO◄ Espalharri.nlo de matena em bola-bra 

1"3.;..4_+--'550~3 ~~aç4o do alem,s a 100% dõ"'PrõCiÕr normal 7 
RECOMPOSIÇÃO 00 PAVIMEN~ 

101859 SINAPJ REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVAOO, 
ESPESSURA DE 8 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 
REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO · INCLUSO RETIRADA E 

.,___ COL~OOOMATERIAL AF 12/2020 
92394 SINAPI EXEC O DE PAVIMENTO EMPisoíNTERTRAVAOO COM BLOCO --1 
~ s~ oe 25x 25 CMLESPESSURA8 ~022 

5914336 SICR03 Trais~ oc:m camsihão basOJlan1!..._de 12 m' - rodCMa _pa"1mentada 

;-- J___ -- - -
DRENAGEM 

m' 
und 

und 

mos 

m' 

ll<m 

m' 
m' 

m' 

m' 

TJ(KM 

+-- 11,25 487,54 

~ 329,27 

1,00 11 500,93 

12~ 12 78300 

1- -r--
14 400,00 4,41 

-1--- 274680,00 0 ,99 

14 400,00 1,98 

14 400,00 
--- -+--· 

4,99 

+--

6000.00- 3◄ .63r 

3000~ 

29 538,00+- ~ 

DRENAGEM SUPERFICIAL 
51 

~-- -r 
----=t 

6 000--:õô 94273 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLOAOA IN LOCO EM TRECHO RETO COM 

t
EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA AF 0612016 t 

94281 SINAPI EXECUÇÃO OE SARJETA OE CONCRETO USINAOO, MOLOAOA IN LOCO EM-
-- TRECHORETO, 30CM BASE X 15CM ALTURA Af ~016 

52 

53 94293 SINAPI EXECUÇÃO OE SARJETÃO OE CONCRETO USINAOO, MOLOAOA IN LOCO 
EM TRECHO RETO~ 100 CM BASE X 20 CM ALTURA AF O 112024 

5 4 000000009 Própno CANALETA EM ALVENARIA ABERTA FORNECIMENTO EINSTALAÇAO 

5 5} 102498SmAPI ÍPÍNTURA OE MEIO-FIO COM TINTABRANCA A BASE OE CAL (CAIAÇÃO) 
lú os,2021 

5 6 491 5708 SICRO3 L;;;j,eza de S8'JN e metO-fio 
---- DRENAGEM PROFUNDA -- -j 

5 7 5914336 SICRO3 Trans_eone com camoihio besculante de 12 m• - rodOYl8 pa~mentada 
5 8 t 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL OE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 

1,30 M. AF 03/2016 
5 9 90092 SINAPI ESCAVAçÃO MECANIZADA OE VALA COM PROF MAIOR QUE 1,5 ME ATE 

3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 
TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 MJ/111 HP), LARG MENOR 

IQUE 1,5 M, EM SOLO OE 1A CATEGO.RIA .. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL OE 
j_tNTERFERÉNCIA AF 01/2015 1 

4815671 SÍCRo3 Reãterro e éompactaçÃo a:wn soquete vit>ra16rio --t-
511 804027 siCRo3 Co,po de BSTC D= 0.60 m PA4 - .;.;-,a, bnta e pedra de ,njc, comera•• 

804005 SICRO3 Co,po de BSTC D= 0 ,80 m PA4 - areia, bnta e pedra de ,njc, comeraaos 
804043SÍCR03 Corpo de BSTC O: 1.00 m PA4 - are,a, bnta e pedra de mAo oomerc:aais 

8G4099 ~R03 Boca de BSTC D a 0,60 m - esconSldac:Je 459 - areia e brrta comeraâs - alas retâSj 

Boca de BSTC D= 0 ,80 m - escoo-s,cfade 45• - areia e bota OC'l"OefQas - atas retas -

804139 "'sicRo3 Boca de BSTC O z 1,00 m - ncon~ 45• - areia e bnta comeroas - alai retaJ-
20036-42 SICRO3 Clixa de llgaçlo e passagem - CLPD1- areia e bnta comeraais 

t-:c.-:-t--:200~8~R03}_ca,xãde t.gaçAo e passagem - CLP 04 -areia e brita CX>fflereaa,s 

4915713 SICRO3j Desobstn,çto de buero 
í 

M 

M 6 ooo--:00 
M 210,0_0_ 

M 3 ooo--:00--
M --10 500-:00-

M 4500,00 

TJ(KM 131n.~ 
m' 104,80 

m' 786,00 

m' 61~ 

m Toõ,oo 
m 150-:ÕO 
m 80,00-

un r -- 10:õõi 

un ~4.00 
un 8~ 
un 10,00, 

un 10.00t-

m' 2004-

Total Geral 

H 

51 ,53 

49,28[ 

197,21 

90,51 
1,75 

0,68 

o.nl 
92,24 

5,81 

J 
16,14 

524 34 

580,22 
408,62 

14 272,65 

~ 364,.-0 
15 863,70 190 36"4i 40 

541.184 40 
5,47 78 768,00 

1,23 337 856,40 

2,46 35 424,00 

6 ,19 ___ 8_9_ 136-'-00 

~··j 42,98, 
257 880,00 

102,89 308 670.00 

º~t 28 356,48 

63,95 

:::1 244,74 

112,32 
2.17 

0,84 

0,96 

114j 

7,21 

1.640. 111,62 

383 700,00 

- 368 960,00 

---5139540 

~960.00 
22 785,00 

---3780,00 

12 650,14 

11 996,46 
_______, 

5667 06 

J-=,,-.J 
650,71 65 071,00 
943,4 1 141511,50 

1 195,7& 95 662,40 
1.062,481 1 0.624,80 

18oo,89 
2684,10 
2.086--:15} 
3.616,84 

75,90 

' 1 

~254,46 
--21~47280 

20 861,50 
- 38. 168,40 
--15189,11 

2.991.460,23 



Item 
1.0 
20 
3.0 
4.0 

5.0 

Obra Banco1 
MANUTENÇÃO OE VIAS URBANAS 508 OEMA,1,0A,, SINAPI • 01/2025 

CONT'Et.Pl.N«)() SERVIÇOS OE SICRO3 • 10r202• 
TERRAPLANAGEM, RECUPERAÇ.10 E EXECUÇÃO 
OE O<SPOSITIVOS OE DRENAGEM, RECUPERAÇAo 
E EXECUC,IO OE ll.OOUETES ME,0.,106 E 
SAAJETAS 

B.D.I. 
2• 11J1Wt 

Cronogr1m1 Ffalco • Financeiro 
Trõiií'i>or Ei.011 

~ 

Descri lo 
SERVIÇ_Q!_PRf.LIMINARES __ _ 

AOMINCSTRAÇÃO L OCAL DA OBRA 
TERRAPLENAOEM 

. RECOMPOSI ÃO 00 PAVIMENTO 

- 24.111833 
180.3114-tiO . 5-11 .1M,<IO! 
SIM.906 4,1 

___ 1.'40..11182 

RS 2.991 . ..ec>.23 

30 DIAS 
•se,,. RS 11 35615 
833,. RS 15&e3 70 

'°" RS 108 236 88 

,0_ RS 1&4 0,1 e6 

~011'. : =::~::r ~ , .. 

60DIAS-- T 90ÕÍÃS 
821,ti. RS 

833,. RS 1see3·10 833" RS 

'°" RS 108236 88 '°" RS 
10~i RS 

10 00,0 RS 15401 1 8" ,o_ RS 
tMl' RS 281.112,44 11,8ft RS ,~..., RS 587.580,.14 " ·'""'L Rs 

1 120 DIAS -T 
2-043 10 874~ RS 2-17583 

15 883 70 833% RS 15 863.70 
108 236 881 '°" RS 108 236.881 

59 490 85 ,o_ RS 59 490 85 
1&401188 10CJOII'' RS 1&401188 
3.asu,e,11 11,,,.,. ...BL 34t .nM2 
937.228.33l__43~~.217.~ 

---
150 DIAS 

8 33%his-,5 1183 70 

'°" RS 108 236 88 
1000-.., RS 59 490 ss( 
10~· RS 1&4 0 11 86 

11.f_:t. RS_ 347.803,09 
~ """ _B,L1.634 801,33 

--1-IODIAS -

---8,)3,o RS 1siiiro 

- _/ 
10- RS 59 49055: ,o_ R$ 1&401186 

8,00,0 RS 2313M,21 
82 8<% RS 1.173 .,, ..... s, 

o 
o 
o 
o 
tv 
~ 



1Piilw 
Obra Bancos 
"""UTENÇÀO OE VIAS URBANAS S08 DEMANDA. SNAPI • 01/2025 
CONTE.MPt.ANOO SERVIÇOS OE SICROJ - 1IY2024 
TERRAPLANAGEM. RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO 
DE OlSPOSITl\/0S DE DRENAGEM RECUPERAÇÃO 
E EXECUÇÃO DE 8l.OOUETES MEIO-FIOS E 
SAAJETAS 

ru,m ----- Cronogn - r- --Oetcr1clo 1 Total Por Etaoal 210 DIAS 240 DIAS 
1.0 - Sl!RVICOS PRELIMINARES ----' 24.111.l)l 1 ! a 74""1 RS 2 17583 

'·º --& MINISTRAÇÃO LOCAL DA 08RA 190 314~1 8 33!0,I RS 15853 70 833!0, RS 15 8&3 70 , 

~-• - TERRAPLENAGEM -- ~ 1.1 .. "'!r - 10~- Rs 59 ◄90.est· - 1000!0,j - -l-.o -- RECOMPOSICÃO DO PAVlMENTO 1 59'.1106148 RS 59 490 65! 
5.0 DR~ 1.640.11&6l 1000.. RS 164 011 88 10000. RS 16401186 

R$ 2.911.460,23 100~Cl0% RS 2351.JM,21 100....t!% RS ~t.542,04 __ 

'--- 100,~ 2.113.)4(),75 -- ~ 11'% RS 2.354.112.711 

- - -270DÍAS ---300DIAS --- -
1 1 

8331' RS 15853 70 833,. RS 1588310 

-
59 .. ooesl •M•---- -·10-1 R$ 100~ ... 59 490 &5 

1000!0, RS 15401186 1000!0, RS 16401188 
100,00'A RS 231.~ 

~~•.,.•.ool ~ 100,00'lli t---RS 231.361,21 
__ ~ ~ AS ~ITh!!,.__ 

"7iõ"DIAS 1 

8 33!0, RS 15 M3 70 

,O"êioi - RS - 5e,d 
31~ RS 7$.354.Mj. 

~ - RS 2.101,N ~ 

--:l60 ~ 
--, 

29811!< 7131533 
• 33!0, RS 15 863 70 

- - --
1000!0, -..- se •90.as 

34,......_ Rl 82.490,'7 
- ~ 115%.-B!_ 2.H t-~lj 

C) 
!:-:::) 
·:::) 

e ~ 
1" ) 

00 



Obra 

MANUTENÇÃO OE VIAS URBANAS SOB OEMANDA, CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS OE TERRAPLANAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
BLOOUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS 

IEIIÔAIA DE CÁLCULO 
Pavimentação asfaltica de vias 

Dados: Extensão 
Largura 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 
1.1 PLACA INDICATIVA DA OBRA 

1,5 m X 2,5 m X 

12.000,00 m 

VER TABELA 

3 und 

1.2 Barreira de sinalizaçao tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção 

10,00 und 

1.3 MOBIUZACAO E OESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPArAENTOS 

1,00 und 

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 
2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 

12,00 mês 

3.0 TERRAPLENAGEM 

3.1 ESCAVAÇÃO E CARGA OE MATERIAL DE JAZIDA 

14 400,00 m' 

3.2 TRANSP. LOCAL C/ BASC 10M3 DE MATERIAL OE JAZIDA 

VOLUME 
14 400,00 m' 

3.3 Espalhamento de material em bola-fora 

14.400,00 m' 

3.4 Compaclaçoo de aterros a 100% do Proctor normal 

14.400,00 m' 

4.0 RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO 

DMT 

10,90 X 

4.1 REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA OE 8 CM, EM', 

Bancos 
SINAPI - 01/2025 
SICR03 - 10/2024 

OENSIDADE 

1,75 

000029 

11,25 m' 

10,00 und 

1,00 und 

12,00 mês 

14 400,00 m' 

274.680,00 1km 

14 400,00 m• 

14 400,00 m• 

6 000,00 m' 6 000,00 m' 

4.2 EXECUÇÃO OE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF _ 10/2022 

3000,00 m' 3000,00 m' 

4.3 Transporte com caminhao basculanle de 12 m' - rodovia pavimentada 

3 000,00 m' X 54, 70 km 0,18 T/M2 

5.0 DRENAGEM 

DRENAGEM SUPERCIAL 

5.1 GUIA (MEIO-FIO} CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF _06/2016 
RUA PIAUI E RUA DO MERCADO DA EST O A 5 

29.538,00 tkm 

C '-' li I R \ R 11 , '> 



0'0GD30 

6.000,00 

Obra 

MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS S06 DEMANDA, CONTEMPLANDO. 
SERvlÇOS DE TERRAPLANA.GEM, RECUPERAÇÃO F EXECUÇÃO DE 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
BLOOUE1ES, MEIO-FIOS E SARJETAS 

IEIIOAIA DE CÁLCULO 
m 

Bancos 

SINAPI • 01/2025 
SICR03 - 10/2024 

6.000,00 m 
6000,00 

5.2 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF _06/2016 

0000,00 m 6.000,00 m 

5.3 EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA AF _01/2024 

210,00 m 210,00 m 

5.4 CANALETA EM ALVENARIA ABERTA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 

lXXl,00 m 

5.5 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO) AF _05/2021 

10.500,00 m 

5.6 Limpeza de sarjeta e meio-fio 

4500,00 m 

DRENAGEM PROFUNDA 

5.7 TRANSP. DE MATERIAL BETUMINOSO DMT>lOKM 

nl,00 PEÇA X 54,70 km O, 73 T /PEÇA = 

5.8 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF _03/2016 

OAC COMPR.(m) LARG.(m) 

BSTC00,60m 

BSTC0 0,80m 

BSTC0 l ,00m 

BSTC0 l ,20m 

BDTC0 l,00m 

BTTC01,00m 

BDCC0 2,00m 

TOTAL 

100 

150 

80 
o 
o 
o 
o 

1,4 

1,6 

1,8 

2,0 

2,8 

3,8 

4,85 

3.000,00 m 

10.500,00 m 

4.500,00 m 

13 177,23 tkm 

ALT.(m) 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

VOLUME(m') 

28 

48 
28,8 

o 
o 
o 
o 

104,8 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM 

5.9 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/ 111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE l A CATEGORIA. LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFER~NCIA. AF _01/2015 

OAC COMPR.(m) LARG.(m) ALT.(m) VOLUME(m') 

BSTC 0 0,60m 100 1,4 1,5 210 

8STC00,80m 150 1,6 1,5 360 

BSTC 0 l ,00m 80 1,8 1,5 216 

BSTC0 1,20m o 2 1,5 o 
BDTC 01,00m o 2,8 1,5 o 
8TTC01,00m o 3,8 1,5 o 
BOCC0 2,00m o 4,85 2,3 o 

, 1 1 I•\\ JI l )') 



Obra 

ãDiJt•Mttà MANUTENÇÃO OE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: 
SERVIÇOS OE TERRAPLANAGEM, RECUPERAÇÃO E E!\ECUÇÃO DE 
DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
BLOOUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS 

IEMORiA DE CÁLCULO 
TOTAL 

5.10 Reaterro e compactação com soquete vibratório 

OAC COMPR.(m) Seção(m') 
BSTC0 0,60m 100 0,282743339 
BSTC0 0,80m 150 0,502654825 
BSTC0 l,00m 80 O, 785398163 
BSTC0 l,20m o 2,261946711 
BDTC 0 1,00m o 1,570796327 
BTTC 0 1,00m o 2,35619449 
B DCC 0 2,00m o 10,23500000 

TOTAL 

5.11 Corpo de BSTC 0 0,60 m 100 m 
5.12 Corpo de BSTC 0 0,80 m 150 m 
5.13 Corpo de BSTC 0 1,00 m 80 m 

Corpo de BSTC 0 1,20 m o m 
Corpo de BDTC 0 1,00 m o rn 

Corpo de BTTC 0 1,00 m o m 
Corpo de BDCC 0 2,00 m o m 

5.14 Boca de BSTC 0 0,60 m 10 und 
5.15 Boca de BSTC 0 0,80 m 14 und 
5.16 Boca de BSTC 0 1,00 m 8 und 

Boca de BSTC 0 1,20 m o und 
Boca de BDTC 0 1,00 m o und 
Boca de BTTC 0 1,00 m o und 

5.17 Caixa de ligação e passagem • CLP 01 • areia e bota comerciais 

10,00 und 

5.1 8 Caixa de ligação e passagem • CLP 04 • areia e bóia comerciais 

10,00 und 

5.19 Desobstrução de bueiro 

200,12 m' 

Bancos 

SINAPI • 01/2025 
SICR03 · 10/2024 

V. esc (m') 

210 

360 

216 

o 
o 
o 
o 

000031 

786 

V. buei (m') Reaterro (m') 
28,27433388 181, 7256661 
75,39822369 284,601n63 
62,83185307 153,1681469 

o o 
o o 
o o 

0,00000000 0,0000000000 

619,S 

10,00 und 

10,00 und 

200,12 m• 



1.2 

INSUMO 

INSUMO 

INSUMO 

Composições Analltlcas com Pro;;o Unitário 
MANUTENÇÃO OE VIAl.' URBANAS SOB DEMANDA. CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS OE TERRAPLANAGEM, RcCUPERAÇÃO E EXECUÇÃO OE 
DISPOSITIVOS OE DRENAGEM, RECUPERAç.\O E EXECUÇ~O OE 
BLOOUETES MEIO-FIOS E SARJETAS 

Bancos 
SINAPI • 01/202~ 
S1Cil03 . ·o/Z\124 

Composições Analitlcas com Preço lJnltário 

Composl •l)ao Princl ais 

Descriçlo 
ADMINISTRA ÃO LOCAL DA OBRA 
ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES 
ENGENHEIRO CIVR. DE OBRA PI.ENO COM ENCARGOS 

COt,IPLEMENTARES 

Descriçlo 

Tipo 
CANT • CANTEIRO 

SEDI • SERll!ÇOS 
DIVERSOS 

SEDI • SERll!ÇOS 

DIVERSOS 

Código Banco 

000000009 PROPRIO 

Descriçlo 

CANALETA EM AI. VENARIA ABERTA FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO 

Tipo 

SEDI - SERVIÇOS 
DIVERSOS 

387 

7270 

SINAPI 

SINAPI 

AREIA GROSSA · POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO Malllnll 
NA JAZIDA SEM TRANSPORTE) 

BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE Matarill 
VEDACAO, 4 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 9 X 19 CM (L X 
AXCI 

B.D.I. 
24,10% 

Und 
mas 

H 

H 

Und 
un 

Und 

M 

Quanl 
1 0000000 

160,0000000 

eo.0000000 

Encargos Sociais 
Não Desonerado 

Valor Unit Total 
12 783 00 12.783 00 

3 1,,7 5 03520 

129,13 71,180 

1 • 1 

1 ' ·-·---+----+-----
m• 0.0525 

UN 25,000 

121,511 

0.82 

6,38 

2050 

132&4 SINAPI CIMENl O PORTLAND DE ALTO FORNO AF) CP 111-'° Malllnll'-------"""'----

f( 



000033 
Obra 
MANUTENÇÃO DE VIAS UR0ANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: 

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE 

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOQUETES, 

MEIO-FIOS E SARJETAS 

COMPOSICAO DE BDI 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA -% 

MÍNIMO MÁXIMO MÉDIA 

Garantia (·) 0,32 0,74 

Risco 0,50 0,97 

Despesas Financeiras 1,02 1,21 

Administ ração Cent ral 3,80 4,67 

Lucro 6,64 8,69 

Tributos (soma dos itens aboixo) 5,65 5,65 

COFINS 3,00 3,00 

PIS 0,65 0,65 
ISS (••) (•••) 2,00 2,00 

TOTAL 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI: Acórdão 325/2007 - TCU - Plenário 

Os valores de BOI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

BD[= [[(1 + AC 1100X1 +DF /100! l+R/lOOXl + L/100)]-l]xl OO 
1-(- ) 100 

Onde: 

AC = taxa de rateio da Administração Central; 

OF = taxa das despesas financei ras; 

R = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 

1 = taxa de tributos; 

L = taxa de lucro. 

Observações: 

(*) - Pode haver garantia desde que previsto no Edital da Licitação e no Contrato de Execução. 

0,40 

0,56 

1,11 

4,01 

7,30 

5,65 

3,00 

0,65 

2,00 

( .. ) - A taxa de 155 foi considerado que o custo da mão-de obra corresponde a 40% do valor dos serviços. 

( .. *) - Podem ser aceitos outros percentuais de ISS desde que previsto na legislação municipal. 

r-f 

Taxas 
Adotadas-% 

0,74 

0,95 

1,21 

4,67 

8,69 

5,65 

3,00 

0,65 

2,00 

24,10 

'>Ili 11)11,, 
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000034 
Obra 
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, 

RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE 

BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS 

COMPOSICAO DE ENCARGOS SOCIAIS 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA 

DESCRIÇÃO 

GRUPO A 

INSS 

SESI 

SENA! 

INCRA 

SEBRAE 

Salário Educação 
Seguro Contra Acidentes de Trabalho 

FGTS 

SECONCI 

Total dos Encargos Sociais Básicos 

GRUPO B 

Reoouso Semanal Remunerado 
Feriados 

Auxílio-Enfermidade 

13º Salário 

Licença Paternidade 

Faltas Justificadas 

Dias de Chuva 

Auxílio Acidente de trabalho 

Férias Gozadas 

Salário Maternidade 

Total dos Encargos Sociais Que recebem incidências de A 

GRUPO C 

Aviso Prévio Indenizado 

Aviso Prévio Trabalhado 

Férias lndeni1adas 

Deoósito Rescisão Sem Justa Causa 

Indenização Adicional 

Total de Encargos Sociais Que não recebem incidências de A 

GRUPO D 
Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 

Reincidência de Grupo A Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência 
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 

Total de Reincidências de um grupo sobre o outro 

• GRUPO E 

Total dos Encargos Sociais Complementares 

TOTAL (A+8+C+D+E) 

SEM DESONERAÇÃO 

HORISTA % MENSALISTA% 

20,00 20,00 
l ,SO 1,SO 

1,00 1,00 

0,20 0,20 

0,60 0,60 

2,50 2,50 

3,00 3,00 
8,00 8,00 

1,00 1,00 

37,80 37,80 

17,87 0,00 
3,95 0,00 

0,85 0,66 

10,84 8,33 

0,07 0,06 
0,72 0,56 

1,48 0,00 

0,10 0,08 

9,13 7,02 

0,03 0,02 

45,04 16,73 

4,49 3,46 

0,11 0,08 
4,45 3,49 

3,11 2,39 

0,38 0,29 

12,63 9,71 

17,03 6,32 
0,4 0,31 

19,21 6,63 

0,00 0,00 
112,90% 70,87% 
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Obra 
MANUTENÇÃO OE VIAS I.RBANAS SOB OEM'\NOA. CONTEMPLANDO 
SERVIÇOS OE TERRAPLANAGEM, RECUl'FRAÇÃO E EXECUÇ~.o uE 
DISPOSITIVOS OE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO OE 
BLOQUETES, ME"IO-FIOS E SARJETAS 

H 

Bancos 
SINAPI - 01/2025 
SICR03 • 101202• 

Encargos Sociaiis 

Não Desonerado 
embutido nos preços 
uniti no dOI in1umos 
de mio de obra, de 
acordo com as bases 

Quanl. 

210,00 

1ooof-­
u,oo.oo -

_2_538.oor-:-
14~-

10 500,00 

8,00 

~ 

36 168,40 

35~424,00-
28~ 
25254,'46 
22 785,00 

21 472,90 

20 861,50 
15 189, 11 

1 00 14 272.651 

Peso% 

12,83'11, 
12,27'4, 

---1-1,29% 

11,26% 
10,32% 

8,62% 
6,36% 

4,73% 

3,20'11, 
2,98'11, 

---2,63ÍI. 

0,76% 

0,72% 

0,70% 

1-----;j 1n~:' 12 650,14 
619,50 - 1--'2~4--'08,c',C,59+----

0,42% 
0,41'11, 

--1-oüo 11996.'46 

1000 

11.251 . 

786.oor-

j-_ 1õ.õõr -
4soo:oor-

Total Geral 

10 624 eo 

2.991.460,23 

0,40% 

0,36'11, 

0,22% 
0,19% 

0, 14% 
0,13% 

Peso 
acumulado % 

1283% 
2509% 
3639% 
4Z,65% 

5797% 
6659% 

7295% 

7768% 
8088% 
8386% 

9534% 

9605% 

9625% 

9Z,26~. 
9774% 
9816% 
98 57% 

98~ 97% 

9!1.,33%_ 
99~55% 

9974% 
9987% 

100,00% 

100,00% 
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\ESTADO DO MARA1 HÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRÂ SITO E TRANSPORTE 

Proc. Adm: 15.006/2025 

Buritirana (MA), 17 de março de 2025 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Trânsito e Transporte 

vem por meio deste requerer seja deflagrado procedimento licitatório de registro de preços com 

objeto contratação eventual e futura de empresa especializada na execução de serviços de 

manutenção de vias urbanas sob demanda, contemplando: serviços de terraplanagem, 

recuperação e execução de dispositivos de drenagem, recuperação e execução de bloquetes, 

meio-fios e sarjetas no município de Buritirana - MA, nos limites do Estudo Técnico Preliminar 

e Projeto Básico/Executivo elaborados. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a 

LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Sem mais para o momento, aproveitamos e ensejo para elevar nossas reais 

considerações e apreço. 

Atenciosamente: 

~~ 
Osiran Santos Sousa 

Secretário Municipal Infraestrutura 

ILMO. SR. 
MURILO SANTOS NOGUEIRA 
PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO 
NESTA 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Oficio Circular nº 005/2025 - CPL 

000037 

Buritirana (MA), 18 de março de 2025 

A todos os Ordenadores de Despesas da Administração Pública Municipal direta, 

autárquica e fundacional, fundos especiais, conselhos escolares, empresas públicas, sociedades 

de economia mista, conselhos municipais e demais entidades controladas, direta ou 

indiretamente pelo Município de Buritirana - MA. 

NESTA 

Assunto: Contratação eventual e futura de empresa especializada na prestação de 

serviços de MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: 

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE 

DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOQUETES, 

MEIO-FIOS E SARJETAS. O Termo de Referência contendo as especificações do objeto e 

condições da contratação segue em anexo. 

Senhores( as) Ordenadores( as), 

Visando atender as necessidades da Administração Pública Municipal, que vigorará 

da data de sua assinatura, até 31 de dezembro do exercício financeiro em que for formalizado, 

através da abertura de Processo Licitatório, modalidade CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA, 

pelo SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS para a contratação eventual e futura de empresa 

especializada na prestação de serviços de MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS SOB 

DEMANDA, CONTEMPLANDO: SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, 

RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 

RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS. 

Solicitamos a V.S.ª nos informar, no prazo máximo de 08 (oito) dias úteis, se há 

algum interesse por parte desse órgão em participar do certame, conforme reza o art. 86, da Lei 

nº 14.133/21. «) 
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IV 
ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES 

Para tanto, solicitamos o envio das seguintes informações: 

I - Estimativa de consumo para os objetos constantes na tabela em anexo; 

II - Local de entrega/execução dos serviços; 

00íl'038 

III - Quando couber, cronograma de contratação ou termo de referência/projeto básico; 

Cientes do empenho de V.S.ª quanto ao pronto atendimento, aproveitamos a 

oportunidade para renovar nossa estima e consideração. 

Atenciosamente, 

~~ 
O SANTOSNOG 

Agente de Contratação 
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\ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURJTIRANA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRÂNSlTO E TRANSPORTE 

CERTIDÃO º:; ~ ~ 0 1 ; 1 ·"') ·· u 09 

CERTIFICO para os fins de direito que o prazo da Intenção de Registro de 

Preços - IRP decorreu in albis sem que os demais órgãos e setores da administração pública 

municipal tenham promovido qualquer manifestação. 

Buritirana (MA), 07 de abril de 2025 

Secretário Municipal Infraestrutura 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRÂNSITO E TRANSPORTE 

Proc. Adm: 15.006/2025 

Buritirana (MA), 08 de abril de 2025 

A Secretaria Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte 

vem por meio deste requerer seja autorizada a deflagração de procedimento licitatório com objeto 

registro de preços para a contratação eventual e futura de empresa especializada na execução de 

serviços de manutenção de vias urbanas sob demanda, contemplando: serviços de terraplanagem, 

recuperação e execução de dispositivos de drenagem, recuperação e execução de bloquetes, meio­

fios e sarjetas no município de Buritirana - MA, conforme termo de referência em anexo. 

Outrossim, esclarecemos que as despesas encontram-se em consonância com a 

LDO, LOA e PPA. (art. 16, II, da LC nº 101/00) 

Sem mais para o momento, aproveitamos e enseJo para elevar nossas reais 

considerações e apreço. 

Atenciosamente: 

ousa 
Secretário Municipal Infraestrutura 

EXMO. SR 

TONISLEY DOS SANTOS SOUSA 

PREFEITO MUNICIPAL 

NESTA 

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA O O Q íl 41 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIENTE, TRÂNSITO E TRANSPORTt'° 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1. Registro de preços para a contratação eventual e futura de empresa especializada na execução 

de serviços de manutenção de vias urbanas sob demanda, contemplando: serviços de 

terraplanagem, recuperação e execução de dispositivos de drenagem, recuperação e execução de 

bloquetes, meio-fios e sarjetas no município de Buritirana - MA, nos termos do Projeto Básico em 

anexo aos autos. 

1.2. Os serviços objeto desta contratação são caracterizados como comuns, conforme justificativa 

constante do Estudo Técnico Preliminar. 

1.3. O prazo de vigência da contratação é de doze meses, na forma do art. 105, da Lei nº 

14.133/21. 

1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência 

da contratação. 

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 

Tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual [2025), conforme 

consta das informações básicas desse termo de referência. 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA 

DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO 

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos 

Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência. 

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Sustentabilidade: 

4.1 . Além dos critérios de sustentabi lidade eventualmente inseridos na descrição do objeto, deve 

ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contrata es 

Sustentáveis: 

4.1.1. Execução dos serviços com observância do disposto nas normas do lnstitu 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - lhama, Conselho N ci Meio 

2 
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000012 
SECRETARIA M U ICIPAL DE INFRAESTRUTURA, M EIO AMBIENTE, TRÂ SITO E TRANSPORTE 

Ambiente - CONAMA, Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - ln.metro, 

Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e Ministério da Gestão e da Inovação em 

Serviços Públicos e a Norma Brasi leira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e 

Equipamentos Urbanos - NBR 9050/2004 e Código de Postura Municipal. 

Subcontratação 

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual. 

Garantia da contratação 

4.3. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, 

de 2021, pelas razões constantes do Estudo Técnico Preliminar. 

Vistoria 

4.4. Não há necessidade de realização de avaliação prévia do local de execução dos serviços. 

S. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Condições de execução 

5 .1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5 .1.1. Início da execução do objeto: dois dias contados da emissão da ordem de serviço; 

Garantia, manutenção e assistência técnica 

5.2. O prazo de garantia é aquele estabelecido na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código 

de Defesa do Consumidor) 

Procedimentos de transição e finalização do contrato 

5.3. Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às 

características do objeto. 

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

6.1 . O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas 

e as normas da Lei nº 14. 133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 

execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 

circunstâncias mediante simples apostila. 

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser real izadas por e rito 

sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para sse fim. 

3 
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SECRETARIA MU ICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIE TE, TRÂNSrTO E TRANSPORTE 

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências 

que devam ser cumpridas de imediato. 

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano de 

fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de 

fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da 

contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 

outros. 

Preposto 

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação dos 

serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto 

contratado. 

6.7. A Contratada deverá manter p reposto da empresa no local da execução do objeto durante o 

período de execução contratual. 

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do 

preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da atividade. 

Fiscalização 

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou 

pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 11 7, caput). 

Fiscalização Técnica 

6.1 O. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a 

Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

6.10.1 . O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021 , art. 117, § 1 º, e 

Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II); 

6.1 0.2. Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção 

(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III); 

6.10.3. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situa 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 1 1.246, de 2022, art. 2 , 

4 
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6.10.4. No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 

aprazadas, o fi scal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. 

(Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 22, V). 

6.10.5. O fi scal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término 

do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 

contratual (Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 22, VII). 

Fiscalização Administrativa 

6.11 . O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, 

caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11 .246, de 2022). 

6. 11. 1. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do 

contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para 

que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11 .246, de 

2022, art. 23, IV). 

Gestor do Contrato 

6.12. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fi scalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 

(Decreto nº 11 .246, de 2022, art. 2 1, IV). 

6.1 3. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fi scais do contrato, de todas 

as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o 

caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº 11.246, de 

2022, art. 21 , II). 

6.14. O gestor do contrato acompanhará a manuten1tão das condições de habilitação da contratada, 

para fins de empenho de despesa e pagan1ento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal 

da liquidação e do pagan1ento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto nº 11 .246, 

2022, art. 21, III). 

6.15. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelo 

técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, basead 

5 



~ 
f. ;· 1 
~ -

\ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIRANA 

000045 

SECRETARIA MU ICIPAL DE INFRAESTRUTURA, M EIO AMBIENTE, TRÂ SITO E TRANSPORTE 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

6.16. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 

responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o 

art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021 , ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 

conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X). 

6.17. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 

objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 

aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

6.18. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 

formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO 

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o disposto neste item. 

7 .1.1. Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, 

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

7. 1 .1. 1. não produzir os resultados acordados, 

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 

contratadas; ou 

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

Do Recebimento 

7.2. Ao final de cada etapa da execução contratual , conforme previsto no Cronograma Físico­

Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por 

meio de planilha e memória de cálculo detalhada. 

7.2. 1. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua total idade. 

7.2.2. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da exec ção 

contratual, quando for o caso. 

7.3 Os serviços serão recebidos provisoriamente, no prazo de 02 (dois) dias, pelo 

administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumpriment 
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caráter técnico e administrativo. (Art. 140, 1, a, da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto 

nº 11.246, de 2022). 

7 .3 .1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança 

oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a 

ser paga. 

7.3.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art. 

22, X, Decreto nº 11.246, de 2022). 

7.3.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato 

mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter administrativo. 

(Art. 23, X, Decreto nº 11 .246, de 2022) 

7.3.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o ponto 

de vista técnico e administrativo. 

7.3.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal 

técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a 

análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os 

indicadores previstos, que poderá resultar no red imensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

7.3.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo 

detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último. 

7 .3. 7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 

expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou 

única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório. 

7.3.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que sejam 

sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório. 

(Art. 119 c/c art. 140 da I,,ei nº 14133, de 2021) 

7.3.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todo os 

testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis. 

7.3.1 O. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacord com as 

especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuí o d 

penalidades. 
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7.4. Quando a fi scalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá conter o 

registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em relação à 

fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definiti vo. 

7.5. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de 02 (dois) dias, contados do 

recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após a 

verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação mediante termo 

detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos: 

7.5.1. Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fi scais técnico, administrativo 

e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo contratado, com menção 

ao seu desempenho na execução contratual , baseado em indicadores objetivamente definidos e 

aferidos, e a eventuais penalidades apl icadas, devendo constar do cadastro de atesto de 

cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21 , VIII, Decreto nº 11 .246, de 2022). 

7.5.2. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas 

correções; 

7.5.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com 

base nos relatórios e documentações apresentadas; e 

7.5.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fi scalização. 

7.5.5. Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização dos 

procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão. 

7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 

quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à 

empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do 

objeto, para efeito de liquidação e pagamento. 

7.7. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de 

inconsistências verificadas na execução do objelo ou no instrumento de cobrança. 

7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabi lidade civil pela s 

pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional 

contrato. 
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Liquidação 

7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias 

úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos do 

art. 7°, §3º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77 /2022. 

7.9.1. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de 

prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o 

limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7 .1 O. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento 

de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do 

documento, tais como: 

7.10.1. o prazo de validade; 

7 .10.2. a data da emissão; 

7.10.3. os dados do contrato e do órgão contratante; 

7.10.4. o período respectivo de execução do contrato; 

7 .10.5. o valor a pagar; e 

7.10.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

7.11. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado 

providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização 

da situação, sem ônus ao contratante; 

7.12. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente 

acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao 

SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios 

eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021. 

7.13. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: 

a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; 

b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou 

entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas 

(INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018). 

7. 14. Constatando-se, junto ao SlCAF, a situação de irregularidade do contratado, será 

providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, re 

sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado 

por igual período, a critério do contratante. 
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7 .15. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante 

deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à 

inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que 

sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos. 

7 .16. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão 

contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla 

defesa. 

7.17. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que 

se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto ao SICAF. 

Prazo de pagamento 

7.18. O pagamento será efetuado no prazo de até 1 O (dez) dias úteis contados da finalização da 

liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME 

nº 77, de 2022. 

7 .19. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados 

monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, 

mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária. 

Forma de pagamento 

7.20. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 

conta corrente indicados pelo contratado. 

7 .21. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

7 .22. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

7 .22. 1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação 

vigente. 

7.23. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos 

por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprova ~o, 

por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tri butário favorecido prev· to na 

referida Lei Complementar 
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8. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR E FORMA DE 

FORNECIMENTO 

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta 

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na 

modalidade CONCORRÊNCIA, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de 

julgamento pelo MENOR PREÇO. 

Regime de Execução 

8.2. O regime de execução do contrato será EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO. 

Exigências de habilitação 

8.3. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos: 

Habilitação jurídica 

8.4. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei, 

tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

8.5. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 

Comercial da respectiva sede; 

8.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor 

Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio 

https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor; 

8.7. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal - SLU ou sociedade identificada como 

empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto 

ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da 

respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

8.8. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, 

publicada no Diário Oficial da Unjão e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde 

se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 

conforme Instrução Normativa OREI/ME n." 77, de 18 de março de 2020 

8.9. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do 

local de sua sede, acompanhacla de documento comprobatório de seus administradores; 

8.1 O. Filial, sucursal ou agência de sociedade simpks ou empresária: inscrição do ato consti Útivo 

da filial , sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, n egistro 

Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de 

averbação no Registro onde tem sede a matriz; 
Empresas Mercan~ d 
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8.11. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o 

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de 

dezembro 1971. 

8.12. Agricultor famil iar: Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP ou DAP-P válida, ou, ainda, 

outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do 

Desenvolvimento Agrário, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto nº 10.880, de 2 de dezembro de 

2021. 

8.13. Produtor Rural: matrícula no Cadastro Espécífico do INSS - CEI, que comprove a 

qualificação como produtor rural pessoa física, nos termos da Instrução Normativa RFB n. 971 , de 

13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165). 

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da 

consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas 

Físicas, conforme o caso; 

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional , mediante apresentação de certidão 

expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria­

Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, 

nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretário da Receita 

Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A 

da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1 º de maio de 

1943; 

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital] 

relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ran10 de atividade e compatível com 

o objeto contratual; 

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Ois 1tal] do 

domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade ern cujo exercício contrata ou 
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8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrital] ou 

[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição mediante a 

apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, 

na forma da lei. 

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os 

benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará 

dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do 

licitante, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação na licitação (art. 5°, 

inciso II, alínea "c", da Instrução Normativa Seges/ME nº 11 6, de 2021), ou de sociedade simples; 

8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 

14.1 33, de 2021 , art. 69, caput, inciso II); 

8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações 

contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando; 

8.25.1. índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência Geral (SG) 

superiores a 1 (um); 

8.25.2. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de 

abertura. 

8.25.3. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa 

jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos; 

8.25.4. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela 

Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECO ao Sped. 

8.26. Caso a empresa licitante apresente resultado interior ou igual a 1 (um) em qualquer dos 

índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido para 

fins de habilitação [ capital mínimo] OU [patrimônio líquido mínimo] de 10% do valor total 

estimado da parcela pertinente. 

8.27. As empresas criadas no t!xercício financeiro da licitação deverão atender a todas 

exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balan de 

abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, § 1°). 

8.28. O atendimento dos índices econômicos previstos neste item deverá ser atesta 

declaração assinada por profissional habilitado da área contábil, apresentada pel fo ecedor. 
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Qualificação Técnica 

8.29. Declaração de que o licitante tomou conhecimento de todas as informações e das condições 

locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

8.29. l. A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo responsável 

técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação. 

8.30. Registro da empresa no CREA, em plena validade; 

8.3 1. Qualificação Técnica-Operacional: apresentação de no mínimo O 1 (um) Atestado de 

Capacidade Técnica Operacional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico (CAT), que comprove ter 

a licitante capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e 

de complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, observado 

os percentuais mínimos estabelecidos no Projeto Básico/Executivo. (art. 67, II, da Lei nº 

14.133/21) 

8.31.1 Os atestados de capacidade técnica poderão ser apresentados em nome da matriz ou da 

filial da empresa licitante. 

8.32. Qualificação Técnica-Profissional: comprovação de a licitante possuir em seu quadro 

permanente, na data prevista para entrega da proposta, ao menos um Engenheiro Civil que será 

responsável pela execução dos serviços, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade 

técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado(s) 

no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA, acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico - CAT, que comprove ter o profissional 

capacidade para execução de obras e/ou serviços com características semelhantes e de 

complexidade operacionais equivalentes ou superiores ao objeto desta licitação, observado os 

percentuais mínimos estabelecidos no Projeto Básico/Executivo. (art. 67, I, da Lei nº 

14.1 33/21) 

8.32.1. Para a comprovação do vínculo profissional do responsável técnico com a licitante 

deve-se admitir a apresentação de cópia de Carteira de Trabalho (CTPS), contrato social da 

licitante, contrato de prestação de serviço ou, ainda, declaração de contratação futura do 

profissional detentor de atestado apresentado, desde que acompanhada de anuência deste. 

(ACÓRDÃO n.º 1447/20 15/TCU - Plenário). 

8.32.2. Quando se tratar de sócio da empresa licitante, tal comprovação será feita atravé do 

Ato Constitutivo da empresa ou Certidão do CREA, devidamente atualizados. 
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8.32.3. O(s) profissional(is) indicado(s) na forma supra deverá(ão) participar da obra ou serviço 

objeto do contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente 

ou superior, desde que aprovada pela Administração; 

8.32.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade 

dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do contrato que deu 

suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que fo i executado o objeto 

contratado, dentre outros documentos. 

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

9 .1. O custo estimado da contratação é de R$ 2.991.460,23 ( dois milhões, novecentos e noventa e 

um mil, quatrocentos e sessenta reais e vinte e três centavos), conforme custos apostos no Proj eto 

Básico/Executivo aportado nos autos. 

10. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

10.1. A indicação da disponibilidade de créditos orçamentários somente será exigida para a 

formalização do contrato ou de outro instrumento hábil. (art. 17 do Decreto nº 11.462/2023) 

Buritirana (MA), 08 de abril de 2025 

a 
Secretário Municipal Infraestrutura 
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Apêndice 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 
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ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 

INTRODUÇÃO 

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e 

apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo 

especificada. O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado 

a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a 

Administração Pública. 

I - INFORMAÇÕES GERAIS 

Processo Administrativo nº 15.006/2025 

Órgão Solicitante: SINFRA 

EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO: 

a) OSIRAN SANTOS SOUSA 

Secretário Municipal de Infraestrutura Meio Ambiente Trânsito e Transporte 

b) HÉRCULES SIQUEIRA DE LIMA 

Engenheiro Civil 

CREA nº 112067612-6 

O objeto cuja contratação é pretendida destina-se à implementação de melhorias 

contínuas em ruas e avenidas incluindo a bioqueteamento, recuperação de meio fio, sarjeta e 

drenagem para melhor atender a infraestrutura do município. 

Assim, o objetivo da contratação é melhorar a qualidade das vias públicas, 

impulsionando a organização de atividades produtivas, faci litar o escoamento da produç~ , bem 

como a melhoria do desenvolvimento socioeconômico do município. 
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Com base nos fundamentos da Lei nº 14 .1 3 3/2021, este estudo visa fornecer 

elementos e subsídios que possibilitem viabilizar a MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS 

SOB DEMANDA, CONTEMPLANDO: SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, 

RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE DISPOSITIVOS DE DRENAGEM, 

RECUPERAÇÃO E EXECUÇÃO DE BLOQUETES, MEIO-FIOS E SARJETAS no 

município de Buritirana (MA). 

Justificativa 

A presente justificativa tem como objetivo apresentar os benefícios da pretensa 

contratação. Com efeito, a recuperação das vias públicas proporcionará diversas melhorias para a 

comunidade local, como: 

• Melhoria na qualidade de vida: 

o Redução da poeira e da lama, diminuindo o risco de doenças respiratórias e outros 

problemas de saúde. 

o Diminuição do ruído do tráfego, proporcionando um ambiente mais tranquilo e 

agradável. 

o Maior segurança para pedestres e ciclistas, com a criação de calçadas e ciclovias. 

• Melhoria na infraestrutura: 

o Aumento da vida útil das vias públicas, reduzindo a necessidade de manutenções 

frequentes. 

o Melhoria no escoamento da água das chuvas, dimjnuindo o risco de alagamentos. 

o Facilitação do acesso a serviços públicos, como coleta de lixo e transporte público. 

• Estímulo ao desenvolvimento econômico: 

o Valorização dos imóveis na região. 

o Atração de novos investimentos e empresas. 

o Geração de emprego e renda. 

• Melhoria na mobilidade: 

o Redução do tempo de deslocamento dos veículos. 

o Diminuição do congestionamento nas vias públicas. 

o Facilitação do acesso ao centro da cidade e outros pontos importante . 
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• Melhoria na segurança viária: 

o Redução do número de acidentes de trânsito. 

o Maior segurança para os motoristas e passageiros. 

o Melhoria da sinalização viária. 

• Promoção do turismo: 

o Facilitação do acesso a pontos turísticos da região. 

o Aumento do número de visitantes. 

Geração de renda para a comunidade local. 

O objeto deverá ser executado em conformidade com a metodologia e 

especificações anexas e em consonância com a~ Normas Técnicas Brasileiras vigentes. 

Relatório fotográfico 

Deverá ser elaborado relatório fotogrâfico atualizado com legendas e assinatura 

do responsável técnico. As fotografias devem permitir a visualização do atual estado do local 

onde será realizada aobra. Destacar pontos relevantes citados nos estudos preliminares, destacar 

pontos de início e fim das intervenções. Colocar coordenadas nas Fotos e retirar as fotos em um 

único sentido, esse sentido deve ser informado no projeto com o croqui. 

Deverão ainda ser apresentados os estudos preliminares pertinentes que 

subsidiaram a elaboração do projeto e dos dimensionamentos, tais como: levantamentos 

topográficos, batimetria, gabaritos em largura e altura e outros condicionantes do projeto que 

sejam relevantes para concepção do projeto. Atentar para as recomendações estabelecidas nas 

normas pertinentes, inciso XXV, § 6º da Lei 14.133/2021. Os estudos devem conter identificação 

do responsável técnico e assinatura. 

Mapa ou croqui com a localização da obra. 

Deverá ser apresentado mapa, croqui ou planta de situação com a indic ão dos 

principais pontos de referência de forma que possa ser possível compreender onde s localiza a 

área de intervenção em relação à área urbana. Devem constar no document a coordenadas 

geográficas do local (graus, minutos e segundos). 
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O mapa e/ou croqui, deve apresentar o sentido em que as fotos foram tiradas. É 

indicado seguir um único sentido. 

Do alinhamento com o Planejamento Anual de Compras 

O objeto cuJ a contratação é pretendida encontra-se em consonância com o 

Planejamento Anual de Compras do órgão solicitante, mormente considerando sua essencialidade 

a trafegabilidade de veículos e pessoas nas ruas, avenidas e logradouros públicos do 

município. 

Dos requisitos da potencial contratação 

Considerando a natureza da contratação, é de suma importância esclarecer seus 

requisitos necessários. Assim, em primeiro lugar, há de se ressaltar que a execução do objeto 

deverá observar o PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO. 

Será exigido ainda que o objeto obedeça aos padrões mínimos de qualidade 

estabelecidos pelas normas da ABNT, MERCOSUL, ISO e, ainda, pelos órgãos competentes tais 

como o INMETRO e Código de Postura Municipal , sem prejuízo do que dispõe a Lei nº 8.078/90 

- Código de Defesa do Consumidor. 

O contrato firmado deverá ter a sua vigência estabelecida em consonância com o 

cronograma físico-financeiro da obra, nos moldes do que preconiza o art. 105, da Lei nº 

14.133/21. 

III - PROSPECÇÃO DE SOLUÇÕES 

No afã de alcançar a solução suficiente à contratação, promovemos o 

levantamento dos serviços necessários à consecução do objeto, a saber: 

• Escopo dos serviços (a descrição da solução necessária como um todo). 

• Procedimento para execução dos serviços. 

• Equipamentos necessários. 
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SERVIÇOS PRELIMINARES 

PLACA DE OBRA 

Será fornecida e instalada placa de obra em chapa de aço galvanizada nº. 22, 

com guarnições e engradamento em madeira. As dimensões da placa serão 2,50 m de largura por 

1,25 m. de altura, devendo ser afixada com a altura da base acima de 2,00 m. do solo. As 

informações do contrato, objeto e custo da obra, bem como padrões alfanuméricos e cores deverão 

obedecer às especificações do município. 

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO 

O subleito sobre o qual irá se executar a regularização e compactação deve estar 

totalmente limpo, sem excessos de umidade e com todas as operações de terraplenagem 

concluídas (atividades não contempladas nesta composição). A motoniveladora realiza a 

regularização e nivelamento do subleito. Caso o teor de umidade se apresente abaixo do limite 

especificado em projeto, procede se com o umedecimento da camada através do caminhão pipa. 

Com o material dentro do teor de umidade especificado em projeto, executa se a compactação da 

camada utilizando-se o rolo compactador pé de carneiro, na quantidade de fechas prevista em 

projeto, a fim de atender as exigências de compactação. 

DRENAGEM 

Drenagem Superficial 

Guia (Meio-Fio) Concreto, moldada in Loco: 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha. 

• Regularização do solo natural e execução da base de assentamento em areia. 

• Execução das guias com máquina cxtrusora. 

• Execução das juntas de dilatação. 

• Acabamento e molhamento da superfície durante o período de cura do concreto. 

Execução de Sarjeta de Concreto Usinado. moldada in loco: 

• Execução do alinhamento e marcação das cotas com o uso de estacas e linha; 

• Regularização do solo e execução da base sobre a qual a sarjeta será executad 
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• Instalação das formas de madeira; 

• Lançamento e adensamento do concreto; 

• Sarrafeamento da superfície da sarjeta; 

• Execução das juntas. 

Pintura de Meio-Fio (Caiação): 

• Colocar sinalização provisória na via e fechar faixa ou via; 

• Promover a limpeza do meio-fio e retirada da vegetação das bordas, caso existam; 

• Pintar o meio-fio com trincha ou brecha. 

Drenagem Profunda 

Locação de Rede de Água ou Esgoto: 

• Verifica-se o comprimento do trecho da instalação; 

• Corta-se o comprimento necessário das peças de madeira; 

• Com a cavadeira faz-se a escavação no local onde será inserido o pontalete (peça de 

madeira); 

• O pontalete é inserido no solo; o nível é verificado durante este procedimento; 

• Interligam-se os pontaletes com uma tábua de madeira; 

• Em seguida, é feita a pintura de todo o cavalete; 

• Verificam-se as medidas do cavalete instalado com o projeto; 

• Faz-se a marcação dos pontos com pregos. 

Reaterro Mecanizado de Vala: 

• Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade 

ótima de compactação prevista em projeto. 

• Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificações de 

projeto e garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala 

sobre o berço de assentamento. 

• Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior 

da tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da 

vala. O trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras. 

• Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro super' , r até a 

superfície do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas 

compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

Poço de Visita: 
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• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 

fundo com lastro de brita; 

• Sobre o lastro de brita, montar as fôrmas da laje de fundo do poço e suas armaduras. E, em 

seguida, realizar a sua concretagem; 

• Sobre a laje de fundo, assentar os blocos de concreto do balão do poço com argamassa 

aplicada com colher, atentando-se para o posicionamento dos tubos de entrada e de saída, até a 

altura da cinta horizontal; 

• Executar os reforços verticais com armadura e graute nos 4 cantos do balão; 

• Em seguida, executar a cinta sobre a alvenaria com canaletas de concreto, armadura e 

graute; 

• Concluída a alvenaria do balão do poço, revestir as paredes externa e internamente com 

chapisco e reboco e executar sobre a laje de fundo as canaletas e almofadas em argamassa; 

• Sobre o balão executado, posicionar as duas partes da laje de transição pré-moldada com a 

escavadeira e assentá-las com argamassa; 

• Por fim, posicionar o módulo de ajuste com a escavadeira e assentá-lo com argamassa, 

deixando altura necessária para posterior colocação da tampa do poço. 

Chaminé Circular para Poço de Visita: 

• Sobre a laje de transição da composição de base do poço de visita, assentar os tijolos com 

argamassa aplicada com colher, até a altura da cinta horizontal; 

• Em seguida, executar a cinta com fôrmas, armadura e graute, antes da colocação do 

módulo de ajuste. 

Tampa Circular para Esgoto e Drenagem: 

• Após execução do poço de inspeção ou de visita, colocar a tampa de concreto 

manualmente. 

Caixa para Boca de Lobo Simples: 

• Após execução da escavação e, caso seja necessário, da contenção da cava, preparar o 

fundo para a execução da caixa; 

• Sobre o fundo preparado, montar as fôrmas da laje de fundo e, em seguida, realizar a sua 

concretagem; 

• Sobre a laje de fundo, assentar os blocos da caixa com argamassa aplic da com colher, 

atentando-se para o posicionamento do tubo de saída, até a altura da cinta horizo ai; 

• Executar os reforços verticais com armadura e graute nos pontos e a o da guia chapéu; 
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• Após o grauteamento vertical, executar a cinta com blocos canaletas de concreto, armadura 

e graute; 

• Em seguida, posicionar a guia chapéu com a retroescavadeira e assentá-la com argamassa; 

• Finalizar a execução da alvenaria até a altura de apoio da tampa e preencher a última fiada 

com argamassa; 

• Concluída a alvenaria da caixa, revestir as paredes internamente com chapisco e reboco e 

externamente somente com chapisco. Sobre a laje de fundo, executar revestimento 

• com argamassa para garantir o caimento necessário para o adequado escoamento das águas 

pluviais; 

• Por fim, colocar a tampa pré-moldada sobre a caixa com a retroescavadeira. 

Escoramento de Vala: 

• Após a abertura da vala, deve-se executar o escoramento da vala para evitar 

desmoronamentos; 

• O serviço de escoramento inicia com a colocação das tábuas de madeira espaçadas de 1,35 

metros de "eixo a eixo", assim que a escavação disponibiliza frente de serviço; 

• Após a colocação das tábuas, é feito a cada metro de profundidade da vala a instalação das 

escoras; 

• A partir daí os demais serviços são executados tais como: preparo do fundo, assentamento 

da tubulação e reaterro (atividades não inclusas nesta composição - utilizar composições 

específicas para tais fins); 

• Durante o reaterro é feita a retirada dos escoramentos simultaneamente. 

Instalação de Tubos de Concreto: 

• Antes de iniciar o assentamento dos tubos, o fundo da vala deve estar regularizado e com a 

declividade prevista em projeto. 

• SINAPI - Caderno Técnico do Grupo de Assentamento de Tubos de Concreto em Rede de 

Drenagem e Esgoto - Lote 3 

Execução Boca de Bueiro Simples Tubular: 

• Escavação e remoção do material excedente, de forma a compactar a boca-de-lobo 

prevista. 

• Compactação da superfície resultante no fundo da escavação, e execução de base de 

concreto simples com 1 O cm de espessura. 

• Execução das paredes em alvenaria de tijolos, assentados com ar 

areia no traço 1 :3 em volume, conectando as bocas-de-lobo à rede co clu e ajustando o(s) 
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tubo(s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma 

argamassa. 

• Execução a cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1 :3 em volume. 

• Assentamento do meio-fio 

• Modelagem "in-loco" do quadro de concreto simples para assentamento da grelha. 

• Modelagem "in-loco" do rebaixado de concreto na área anexada à boca de lobo. 

• Colocação da grelha. 

PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES. 

• Após a execução e aprovação dos serviços de preparo da base, ou sub-base e base 

(atividades não contempladas nesta composição), inicia-se a execução do pavimento intertravado 

com a camada de assentamento, que é feita pelas seguintes atividades sequencialmente: 

• Lançamento e espalhamento da areia na área do pavimento 

• Execução das mestras paralelamente a contenção principal nivelando-as na espessura da 

camada conforme especificação de projeto; 

• Nivelamento do material da camada de assentamento com régua metálica; 

• Terminada a camada de assentamento na sequência dá-se início a camada de revestimento 

que é formada pelas segujntes atividades: 

• Marcação para o assentamento, feito por linhas-guia ao longo da frente de serviço; 

• Assentamento das peças de concreto conforme o padrão definido no projeto; 

• Ajustes e arremates do canto com a colocação de blocos cortados; 

• Rejuntamento, utilizando pó de pedra; 

• Compactação final que proporciona o acomodamento das peças na camada de 

assentamento 

LIMPEZA FINAL DE OBRA. 

A obra deverá ser entregue completamente desimpedida para o retorno ao 

tráfego de veículos e pessoas. Para que seja assegurada a estabilidade das peç do meio-fio no 

lado externo, será aproveitado o material resultante da esca ação realizada no olo natural 
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3.6. Não poderão disputar esta licitação: 

3.6.1. aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s) ; 

3.6.2. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, 
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados; 

3.6.3. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do 
projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista 
ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela necessários; 

3.6.4. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da 
licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

3.6.5. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista 
ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe 
função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau; 

3.6.6. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

3.6.7. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido 
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão 
de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 
vedados pela legislação trabalhista; 

3.6.8. agente público do órgão ou entidade licitante; 

3.6.9. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição; 

3.6.1 O. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente 
público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam 
configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos 
da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1 ° do art. 9° da Lei nº 14.133, de 2021. 

3.7. O impedimento de que trata o item 3.6.4. será também aplicado ao licitante que atue em substituição 
a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive 
a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização 
fraudulenta da personalidade jurídica do licitante. 

3.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que 
se referem os itens 3.6.2 e 3.6.3. poderão participar no apoio das atividades de planejamento da 
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de 
agentes públicos do órgão ou entidade. 

3.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico. 

3.10. O disposto nos itens 3.6.2 e 3.6.3 nao impede a licitação ou a contratação de serviço que inclua 
como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações 
integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução. 

3.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente 
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com 
recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica 
que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidô 7ea nos 
termos da Lei nº 14.133/2021 . 
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3.12. A vedação de que trata o item 3.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação 
na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou 
representante de empresa que preste assessoria técnica. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
4.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e 
lances. 

4.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço 
ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o 
horário estabelecidos para abertura da sessão pública. 

4.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes 
encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de 
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 8.1.1 
e 8.13.1 deste Edital. 

4.4. No cadastramento da proposta inicial , o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que: 

4.4.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que 
a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos 
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas 
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua 
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no 
instrumento convocatório; 

4.4.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIIL da Constituição; 

4.4.3. não possu i empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto 
nos incisos Ili e IV do art. 1° e no inciso Ili do art. 5° da Constituição Federal; 

4.4.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

4.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo propno do sistema 
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021. 

4.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade 
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos 
estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento 
favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos§§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.º 
14.133, de 2021 . 

4.6.1 . no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a 
assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item; 

4.6.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno 
porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao 
tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, 
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa 

4.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.4 ou 4.6 sujeitará o licitante às sanções previ as 
na Lei nº 14.133, de 2021 , e neste Edital. 

4.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de h ilitação 
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os cu entos de 
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 
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4.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de 
habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública 
e da fase de envio de lances. 

4.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes 
convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances. 

4.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor 
final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e 
obedecerá às seguintes regras: 

4.11 .1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, 
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a 
melhor oferta; e 

4.11 .2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso 
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima. 

4.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá 
ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado: 

4.12.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de 
julgamento por menor preço; e 

4.12.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando 
adotado o critério de julgamento por maior desconto. 

4.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 
4.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da 
licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e 
interno. 

4.12. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema 
eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios 
diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

4.13. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que 
possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso. 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

5. 1. 1. valor unitário e total do item; 

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante. 

5.2.1. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para 
contratação. 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução 
do objeto. 

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiv 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação e 
erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais vari veis, a 
cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empre n últimos 
doze meses. 
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5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na 
fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar do 
regime de tributação pelo Simples Nacional 

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas 
contidas, em conformidade com o que dispõe o Projeto Básico/Termo de Referência, assumindo o 
proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas 
à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição. 

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de 
sua apresentação 

5.8.2. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação do 
desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no item 4.9. 

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos contratados 
pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União/Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão e, após o devido processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para 
a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da 
Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao 
pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na 
execução do contrato. 

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES 
6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando for o 
caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. 

6.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 

6.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de 
sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no 
registro. 

6.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário. 

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da 
sessão e as regras estabelecidas no Edital. 

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior ao 
último por ele ofertado e registrado pelo sisten1a. 

6.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto 
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta 
deverá ser de R$ 50,00 (cinquenta reais) . 

6.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze segundos 
após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível. 

6.1 O. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado. 

6.11 . Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "abe ", os licitantes 
apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações. 
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6.11 .1. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

6.11 .2. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será de dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 

6.11 .3. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 

6.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.11 .5. Após o reinício previsto no item supra, os licitantes serão convocados para apresentar lances 
intermediários. 

6.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "aberto e fechado", os 
licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado. 

6.12.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse prazo, 
o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o período 
de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a 
recepção de lances. 

6.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o 
encerramento deste prazo. 

6.12.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu 
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance. 

6.12.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os autores 
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo. 

6.12.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitação o modo de disputa "fechado e aberto", 
poderão participar da etapa aberta somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor preço/ 
maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores/inferiores àquela, 
em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, até o encerramento da sessão e 
eventuais prorrogações. 

6.13.1. Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no item 6.13, poderão os 
licitantes que apresentaram as três melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos 
lances sucessivos. 

6.13.2. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será 
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do 
período de duração da sessão pública. 

6.13.3. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, será e dois 
minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nes p iodo de 
prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários. 
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6.13.4. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública 
encerrar-se-á automaticamente, e o sistema ordenará e divulgará os lances conforme a ordem final 
de classificação. 

6.13. 5. Definida a melhor proposta, se a diferença em relação à proposta classificada em segundo 
lugar for de pelo menos 5% (cinco por cento), o Agente de Contratação, auxiliado pela equipe de 
apoio, poderá admitir o reinício da disputa aberta, para a definição das demais colocações. 

6.13.6. Após o reinício previsto no subitem supra, os licitantes serão convocados para apresentar 
lances intermediários. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e divulgará 
os lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar. 

6.16. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do 
menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.17. No caso de desconexão com o Agente de Contratação, no decorrer da etapa competitiva da 
licitação, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 

6.18. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Agente de Contratação persistir por tempo 
superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e 
quatro horas da comunicação do fato pelo Agente de Contratação aos participantes, no sítio eletrônico 
utilizado para divulgação. 

6.19. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 

6.20. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita 
Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e 
empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira 
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de 
aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, regulamentada pelo 
Decreto nº 8.538, de 201 5. 

6.20.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão 
consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.20.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 
(cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto. 

6.20.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se 
manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de 
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de 
classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior. 

6.20.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado 
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

6.21 . Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da 
fase fechada do modo de disputa aberto e fechado. 

6.21 .1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de dese 
previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem: 
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6.21.1.1. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta 
em ato contínuo à classificação; 

6.21 .1.2. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão 
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de 
obrigações previstos nesta Lei; 

6.21 .1.3. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no 
ambiente de trabalho, conforme regulamento; 

6.21 .1.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos 
órgãos de controle. 

6.21 .2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços 
produzidos ou prestados por: 

6.21 .2.1. empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou 
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada 
por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize; 
6.21 .2.2. empresas brasileiras; 
6.21 .2.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País; 
6.21 .2.4. empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187. de 29 de 
dezembro de 2009. 

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro 
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o 
Agente de Contratação poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do 
julgamento. 

6.22.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de execução, 
tamanho de lote ou qualquer outro motivo. 

6.22.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela 
Administração. 

6.22.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

6 .22.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do 
processo licitatório. 

6 .22.5. O Agente de Contratação solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 
(duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação 
daqueles exigidos neste Edital e já apresentados. 

6.22.6. É facultado ao Agente de Contratação prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação 
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo. 

6.23. Após a negociação do preço, o Agente de Contratação iniciará a fase de aceitação e julgamento da 
proposta. 

7. DA FASE DE JULGAMENTO 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o Agente de Contratação verificará se o licitante proviso amente 
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme prev· to no art. 
14 da Lei nº 14.133/2021 , legislação correlata e no item 3.6 do edital, especialmente quanto existência 
de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, media e consulta aos 
seguintes cadastros: 
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7.1.1. SICAF; 

7.1.2. Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria­
Geral da União (https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/ceis); e 

7.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.qov.br/sancoes/cnep) 

7.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992. 

7.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, 
o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório 
de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput) 

7.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1°). 

7.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. 
(IN nº 3/2018, art. 29, §2°). 

7.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição 
de participação. 

7.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum 
tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com 
os itens 3.6.1 e 4.6 deste edital. 

7.5. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro 
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade 
do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado 
o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022. 

7.5.1. A proposta realinhada, apresentada pela licitante classificada em primeiro lugar, será analisada 
pelo setor de engenharia, o qual emitirá o competente parecer técnico acerca de sua aceitabilidade. 

7.5.2. Acaso necessário, a sessão será suspensa e, por meio do chat o Agente de Contratação 
comunicará aos licitantes a data e horário de sua continuidade. 

7.5.3. Uma vez promovida a análise pelo setor de engenharia e, aceita a proposta classificada em 
primeiro lugar, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos. 

7.5.4. Desclassificada a proposta analisada pelo setor de engenharia, será convocada a licitante 
remanescente na ordem de classificação e assim sucessivamente, até que seja aceita proposta 
adequada aos termos do Projeto Básico. 

7.6. Será desclassificada a proposta vencedora que: 

7.6.1. contiver vícios insanáveis; 

7.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Projeto Básico; 

7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permaneceram acima do preço 
contratação; 

7.6.4. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração; 

7.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edit 
desde que insanável. 

7.6.6. não for considerada aceita pelo setor de engenharia, conforme parecer té 
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7.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores 
a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração. 

7.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o. caput, só será considerada após diligência do 
pregoeiro, que comprove: 

7.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e 

7.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta. 

7.8. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de exequibilidade 
e sobrepreço considerará o seguinte: 

7.8.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, 
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor 
global estimado; 

7.8.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela 
superação do valor global estimado e pela superação de custo unitário tido como relevante, 
conforme planilha anexa ao edital 

7.8.3. No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas 
cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela 
Administração, independentemente do regime de' execução. 

7.8.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% 
(oitenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este 
último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei. 

7.9. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de 
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a 
exequibilidade da proposta. 

7 .1 O. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos 
unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela Administração, o licitante 
classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha por ele elaborada, com os 
respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de não aceitação da proposta. 

7.10.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a apresentar 
à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos 
unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das 
Bonificações e Despesas Indiretas (BOI) e dos Encargos Sociais (ES}, com os respectivos valores 
adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso 
de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação 
integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro 
e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. 

7.11 . Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A 
planilha poderii ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja 
majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos os custos da 
contratação; 

7.11 .1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a 
substância das propostas; 

7.11 .2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicaç- de 
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabív 
regime. 

7.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializad n 
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7.13. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em primeiro 
lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de não aceitação da 
proposta. 

7.14. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do procedimento 
para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados, incluindo os 
demais licitantes. 

7.15. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema. 

7.16. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita 
pelo Agente de Contratação, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste 
Edital, a proposta do licitante será recusada. 

7.17. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o Agente de 
Contratação analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguir­
se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma que atenda 
às especificações constantes no Termo de Referência. 

8. DA FASE DE HABILITAÇÃO 
8.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos 
termos dos arts. 62 a 70 da Lei nº 14.133. de 2021. 

8.1.1 . A documentação exigida para fins de hab.ilitação íurídica, fiscal, social e trabalhista e 
econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF. 

8.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as 
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados 
em tradução livre. 

8.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para fins de 
assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a habilitação serão 
traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto no Decreto nº 8.660, 
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou consularizados pelos respectivos 
consulados ou embaixadas. 

8.4. Quando permitida a participação de consórcio de empresas, a habilitação técnica, quando exigida, 
será feita por meio do somatório dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação 
econômico-financeira, quando exigida, será observado o somatório dos valores de cada consorciado. 

8.4.1. Se o consórcio não for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno 
porte e o termo de referência exigir requisitos de habilitação econômico-financeira, haverá um 
acréscimo de 10% para o consórcio em relação ao valor exigido para os licitantes ind ividuais. 

8.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original, por cópia ou 
por qualquer outro meio previsto em lei específica. 

8.6. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral 
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao disposto 
na Lei nº 14.133/2021 . · 

8.7. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de habi itação, e o 
declarante responderá pela 1,1eracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63 1 da Lei nº 
14.133/2021) 

8.8. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação 
cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência 
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. 

11 



ESTADO DO.MARANHÃO 
PREFEITURA MU ICIPAL DE BURITIRANA 

000083 
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEIO AMBIE TE, TRÂNSITO E TRANSPORTE 

8.9. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas 
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções 
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das 
propostas. 

8.1 O. A habilitação será verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos. 

8.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante 
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade 
do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN nº 3/2018, art. 4°, §1°. e art. 6°. §4°). 

8.11 . É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no Sicaf e mantê­
los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à 
correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem 
desatualizados. (IN nº 3/2018. art. 7°. caput) . 

8.11 .1. A não observãncia do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento 
da habilitação. (IN nº 3/2018. art. 7°, parágrafo único). 

8.12. A verificação pelo Agente de Contratação, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades 
emissores de certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação. 

8.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no Sicaf serão 
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de duas horas, prorrogável por igual 
período, contado da solicitação do Agente de Contratação. 

8.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e lances, 
os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitação e a 
proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no§ 1° do art. 36 e no § 1° 
do art. 39 da Instrução Normativa SEGES nº 73. de 30 de setembro de 2022. 

8.13. A verificação no Sicaf ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita em 
relação ao licitante vencedor. 

8.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência somente 
serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do 
licitante mais bem classificado. 

8.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de 
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a verificação 
ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes. 

8.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a 
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 
73/2022. art. 39. §4°): 

8.14.1. complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e 
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e 

8.14.2. atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das 
propostas; 

8.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros u 
falhas, que não alterem a substãncia dos documentos e sua validade jurídica, mediante dec· ão 
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de habilit ão e 
classificação. 

8.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o Agente d 
examinará a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação até 
de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem . 
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8.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante cuja 
proposta atenda ao edital de licitação, após concluldos os procedimentos de que trata o subitem anterior. 

8.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para participação 
na licitação (art. 4° do Decreto nº 8.538/2015). 

8.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá 
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só 
conhecidos após o julgamento. 

9. DOS RECURSOS 
9.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de 
licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº 14.133, de 
2021 . 

9.2. O prazo recursai é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata. 

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação ou 
inabilitação do licitante: 

9.3.1. a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão; 

9.3.2. o prazo para a manifestaç~o da intenção de re~orrer será de 10 (dez) minutos. 

9.3.3. o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de 
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação; 

9.3.4. na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no§ 1° do art. 17 da Lei nº 14.133, de 
2021 , o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de 
julgamento. 

9.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema. 

9.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual 
poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar 
recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 1 O (dez) dias úteis, 
contado do recebimento dos autos. 

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos. 

9.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três) dias 
úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso, assegurada a 
vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 

9.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até 
que sobrevenha decisão final da autoridade competente. 

9.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente ps atos insuscetlveis de aproveitamento. 

9.1 O. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio eletrônico 
www.buritirana.ma.gov.br · 

10. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕF.S 
10.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei , o licitante que, com dolo ou culpa: 

10.1.1. deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou 
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame; 
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10.1.2.1. não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação; 
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível; 
10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou 
10.1 .2.4. deixar de apresentar amostra; 
10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital; 

10.1.3. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando 
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

10.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou 
retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração; 

10.1.5. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração 
falsa durante a licitação 

10.1.6. fraudar a licitação 

10.1. 7. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial 
quando: 

10.1. 7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei; 
10.1. 7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento; 
10.1. 7. 3. apresentar amostra falsificada ou deterio~a.da; 

10.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação 

10.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.0 12.846, de 2013. 

10.2. Com fulcro na Lei nº 14.133. de 2021 , a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar 
aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e 
criminal: 

1 O .2. 1. advertência; 
10.2.2. multa; 
10.2.3. impedimento de licitar e contratar e 
10.2.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade. 

10.3. Na aplicação das sanções serão considerados: 
10.3.1. a natureza e a gravidade da infração cometida. 
10.3.2. as peculiaridades do caso concreto 
10.3.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes 
10.3.4. os danos que dela provierem para a Administração Pública 
10.3.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e 
orientações dos órgãos de controle. 

10.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, 
recolhida no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial. 

10.4.1. Para as infrações previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do 
valor do contrato licitado. 

10.4.2. Para as infrações previstas nos itens 10.1.4, 10.'1.5, ·10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8 a multa será de 
15% a 30% do valor do contrato licitado 

10.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa. 

10.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no pra 
dias úteis, contado da data de sua intimação. 
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