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PARECER TECNICO CONCORRENCIA 001-2026

CONCORRENCIA ELETRONICA N° 001.2026 - IMPLEMENTACAO,
FORNECIMENTO, INSTALACAO, HOMOLOGACAO E MANUTENCAO DE
USINA DE GERACAO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA.

PROPOSTA DE PRECOS APRESENTADA PELA EMPRESA DEL REY
ENGENHARIA LTDA.

Planilha orcamentaria apresentada encontra-se em conformidade com a planilha base
que consta no edital e o seu valor total nao ultrapassa o valor informado pela Prefeitura
Municipal de Buritirana.

Todos os precos da planilha orgamentéria foram demonstrados nas composigdes unitarias
de custo, porém o céalculo da composic¢ao do item 2.1 esta incorreto.

Cronograma fisico financeiro encontra-se com o seu preenchimento de acordo com o
cronograma da planilha base, sendo o prazo para a execucgao de seis meses.

Foi apresentado o quadro de composi¢do para Encargos Sociais, consta na proposta de
preco o quadro de composicao do BDI, porém as rubricas que compde o BDI nao seguem
as faixas de referéncia constantes do Acordao 2.622/2013 — Plenario.

T ADMINISTRACAO CENTRAL | SEGURO + GARANTIA | RISCO |

12 Quartil| Médio 32 Quartil| 12 Quartil| Médio 32 Quartil| 12 Quartil| Médio 32 Quartil
CONSTRUGAO DE EDIFICIOS 3,00% | 4,00% | 550% | 0,80% | 0,80% | 1,00% | 097% | 1,27% | 1,27%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 3,80% | 4,01% | 4,67% | 0,32% | 0,40% | 0,74% | 0,50% | 0,56% | 0,97%

CONSTRUCf\O DE REDES DE ABASTECIMENTO DE /\GUA,
COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA

3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74%

5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97%

OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 4,00% 5,52% 7,85% 0,81 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16%
DESPESA FINANCEIRA | LUCRO |
TIPOS DE OBRA -
12 Quartil| Médio |32 Quartil| 12 Quartil| Médio |32 Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,59% | 1,23% | 1,39% | 6,16% | 7,40% | 8,96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1,00% | 1,11% | 1,21% | 6,64% | 7,30% | 8,69%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE 0,94% | 0,99% | 1,17% | 6,74% | 8,04% [ 9,40%
CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO] 1,01% | 1,07% | 1,11% | 8,00% | 8,31% | 9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 0,94% | 1,00% | 1,33% | 7,04% | 8,40% | 10,43%

Dessa forma, recomenda-se que a empresa licitante realize a corre¢do dos itens
mencionados, com o consequente envio da proposta de preco corrigida completa para
reanalise e validacgao.

Buritirana, 13 de margo de 2026.
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